PROJEKT UMOWY

Umowa nr ...... /2021
W dniu ........ 2021 r. pomiedzy Powiatem tédzkim Wschodnim
przy ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 tddz
NIP: 725-18-38-572, Regon: 472057649,
zwanym w dalszej czesci Umowy Zamawiajgcym
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu
w imieniu ktérego dziataja:
Andrzej Opala - Starosta tédzki Wschodni,
Ewa Gtadysz - Wicestarosta tédzki Wschodni

y4

siedziba

a
NIP: sosvmmummmspmsmssmessins Regon: ....ccooveiviiiiinennnn,

zwanym w dalszej czesci Wykonawca,

mMajacym swa siedzibe W ciiiiveeeeeccceeenrnnnnnane.

ZATRIESEIOWANNITE W wusnemsmvonssssvunvsnuns s e snssss snusssnisssissiass anses s daransesensneammnnpmemmesmssssss shess sy amsss
..................................................... (NF WPISU weveeeeneenereeeeeenennnnnnns)

T 5 ————————

zostata zawarta umowa tresci nastepujacej:

§1

1. Zamawiajacy przeprowadzit postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego

w trybie podstawowym, dla zadania pod nazwa: ,Przebudowa pawilonu administracyjno
- biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajeciowej - etap I1” zgodnie z ustawg
z dnia 11 wrzednia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z pdin. zm.) zwang dalej ustawa.
Zarzad Powiatu tédzkiego Wschodniego uchwatg Nr ............. /2021 zatwierdzit wynik
postgpowania przetargowego o zamdwienie publiczne.
W wyniku przeprowadzonego postepowania, jako najkorzystniejsza w rozumieniu
przepiséw ustawy, wybrana zostata oferta Wykonawcy.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy okreslony
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), dokumentacji projektowej i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), zgodnie ze ztozona
ofertg, warunkami niniejszej umowy oraz obowiazujacymi przepisami. Zakres rzeczowy
umowy obejmuje:
Pawilon administracyjno — biurowy - etap II.
Wykonanie przebudowy czesci wschodniej obiektu z przeznaczeniem na Warsztaty
Terapii Zajeciowej prowadzace zajecia dla ok. 20 oséb (w tym niepetnosprawnych)
i 5-7 0s6b personelu zatrudnionego na state.
Podstawowy zakres robot obejmuje:
1) Demontaze, w tym:

a) instalacji sanitarnych i elektrycznych,

b) pokrycia i poszycia dachu z attykg wykonang z ptyt eternitowych,

c) poszycia Scian ze stolarkg okienng i drzwiowsa,

d) wypetnienie Scian z trzciny i ptyt pilSniowych,
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e) skucie tynkow i wyktadzin z ptytek ceramicznych,
f) sufitow podwieszanych z ociepleniem,
g) podtdg na gruncie i na drewnianych legarach,
h) schoddéw zewnetrzne z podestami,
i) konstrukcji drewnianej dachu,
j) konstrukcji drewnianej scian,
k) fundamentow.
2) Roboty budowlane, w tym
a) wykonanie taw fundamentowych zelbetowych o wymiarach 60x40 cm
z betonu C12/16 zbrojonego podtuznie 4 ¢ 12 i strzemionami @6 co 30 cm ze
stali A-O,
b) wykonanie $cian fundamentowych grubosci 24 cm z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej,
c) obrobka scian fundamentowych i zabezpieczenie wilgociowe,
d) docieplenie scian fundamentowych styropianem ekstrudowanym grubosci
18 cm,
e) wykonanie S$cian konstrukcyjnych i ostonowych z bloczkéw betonu
komérkowego PP4/06 S+GT lub rownowaznych z trzpieniami usztywniajacymi,
f) wykonanie wiericdw i nadprozy,
g) montaz kompletnej konstrukcji dachowej,
h) poszycie i pokrycie dachu z izolacja termiczna,
i) montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
j) wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych z podtaczeniem do
istniejgcych instalacji w czesci zachodniej budynku,
k) ocieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralna grubosci 18 cm,
[) wykonczenie Scian zewnetrznych,
m) wykonanie i wykonczenie scian wewnetrznych,
n) wykonanie i wykonczenie posadzek i podtég
o) wykonanie sufitéw podwieszanych,
p) odtworzenie nawierzchni wokoét budynku,
q) roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne.
Szczegodtowy opis przebudowy czesci pawilonu objetej niniejszym zamdéwieniem zawarty
jest w zatgczonym projekcie wykonawczym pn. ,Przebudowa pawilonu administracyjno-
biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajeciowej — Etap 1I” obejmujgcym
cze$¢ architektoniczng, sanitarna i elektrycznga. Obiekt nalezy wykona¢ z uwzglednieniem

zmian konstrukcyjnych polegajacych na zamianie konstrukcji drewnianej $cian na

konstrukcje murowang z bloczkéw betonu komdrkowego.

§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja projektowa, SWZ i STWIORB,
oraz uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie opracowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy robot
i uzgodnic¢ go z Zamawiajgcym.

3. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane przy pomocy sprzetu
i maszyn bedacych w dyspozycji Wykonawcy oraz zapewni¢ wtasnym staraniem transport
materiatow i odpadow oraz ich wiasciwe sktadowanie.
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4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia z materiatéw i wyrobéw
nowych.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wuzyskania wszelkich niezbednych uzgodnier
oraz dokonania zgtoszer koniecznych do wykonania robét budowlanych.

6. Wykonawca niniejszg umowa, zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do zrealizowania
robot zgodnie z zakresem rzeczcowym, wykonania ich bez wad i przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie,
z uwzglednieniem wymagarn okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB
oraz obowigzujacych przepisach prawa.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwote
co najmniej 1 500 000,00 PLN i oswiadcza, iz ubezpieczenie w tej wysokosci bedzie
wazne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy; w przypadku wygasniecia
posiadanej polisy przed terminem zakoriczenia umowy, zmniejszenia wartosci
odpowiedzialnosci ubezpieczajgcego z polisy lub zmiany terminu obowigzywania umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wazng polise, na kwote co
najmniej w ustalonej wysokosci, do dnia ustalonego przez Strony.

8. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit i wycenit w ofercie wszystkie niezbedne prace
konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 3
nalezy wykonanie rob6t demontazowych materiatéw zawierajacych azbest, wywiezienie
ich na sktadowisko oraz utylizacje zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z péin.
zm.).

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne wyposazenie techniczne i socjalne
zapewniajace wykonanie przedmiotu umowy w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie
pracownikéw i Srodowiska przed narazeniem na dziatanie azbestu.

§4
1. Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych ustala sie 0d dnia ..eeeeeeceeeeccveeeneeenn. 2021 r.
2. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy ustala sie w dniu dokonania zgtoszenia,
o ktérym mowa w §14 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy jednak nie pézniej niz na 200 dni od
daty zawarcia umowy tj. w dniu ............

§5
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu
budowy najpézniej na 7 dni przed ustalonym w § 4 ust. 1 terminem rozpoczecia robét ale
nie wczesdniej niz w dniu podpisania umowy.
2. Zczynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokét przekazania terenu budowy.
3. Zamawiajacy zobowiazuje sie dostarczy¢ Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania
terenu budowy: Projekt wykonawczy pn.: ,Przebudowa pawilonu administracyjno-
biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajeciowej — Etap II” obejmujacy cze$¢
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architektoniczng, sanitarng i elektryczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych (STWIORB), pozwolenie na budowe i dziennik budowy.

4. Wykonawca po przejeciu terenu budowy ponosi, az do chwili odbioru przedmiotu
umowy, petng odpowiedzialnos¢ prawng na zasadach ogoélnych za szkody wynikte na tym
terenie.

5. Wykonawca przekaze najpdiniej w dniu przekazania terenu budowy harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji zaméwienia.

6. Zamawiajagcy uzgodni harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zamdwienia
w terminie do 10 dni od jego dostarczenia.

§6
1. Kierownikiem budowy Wykonawca ustanawia ..........cccccceviieiiinnnne. posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
BRI 3 0 |3 | T O r

2. Zamawiajacy powota Inspektora nadzoru inwestorskiego wytonionego w odrebnym
postepowaniu, ktorego zakres obowigzkéw i uprawniern wynika z ustaw Prawo
budowlane i Prawo zamdwien publicznych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2, o dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pisSmie Wykonawce co najmniej na trzy dni przed
dokonaniem zmiany.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane Kierownika budowy na inng osobe posiadajaca
uprawnienia do petnienia funkcji kierownika budowy dla zakresu robot objetych
przedmiotem umowy. Wykonawca przed dokonaniem zmiany uzyska na pismie zgode
Zamawiajgcego na zmiane Kierownika budowy.

§7
Na przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych
wyznacza sie Naczelnika Wydziatlu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska (RGRIOS) ......veceeeereeeeeeeeeeeeessesnenes )

§8
1. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 3
nalezy rowniez wykonanie wymienionych czynnosci i robot oraz poniesienie kosztow
z tym zwigzanych:

1) sporzadzenie planu BIOZ;

2) wykonanie wszelkich niezbednych robot przygotowawczych,
towarzyszacych, rozbiérkowych, transportowych, zabezpieczajacych, koniecznych
do wykonania zadania i wynikajacych z zakresu zamoéwienia;

3) przygotowanie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem wszystkich
wymaganych mediéw na czas budowy i ich opomiarowanie, dojazdéw, przejs¢
i przejazdéw na plac budowy i do zaplecza budowy; wszelkie optaty za zuzyte
media obcigzajg Wykonawce;

4) zapewnienie w trakcie prowadzenia robdt wtasciwego oznakowania
i wygrodzenia terenu robdt, prowadzenie robdét budowlanych, dostaw oraz
transportu w sposéb zapewniajgcy bezpieczerstwo osobom trzecim;
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5) przeprowadzenie badan, prdb i sprawdzen zwigzanych z realizacjg zamierzenia;

6) przeprowadzenie rozruchu wszystkich instalacji i urzadzer z uzyskaniem
zaktadanych parametréow wg obowigzujagcych norm i przepiséw oraz
sporzadzenie dokumentacji rozruchowej;

7) z upowaznienia Zamawiajgcego zgtoszenie do odbioru urzadzer wymagajacych
odbioru oraz uzyskanie i dostarczenie dokumentéw stwierdzajacych odbidr
urzadzen (z poniesieniem wszystkich kosztow);

8) z upowaznienia Zamawiajacego zawiadomienie Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz Panstwowej Strazy Pozarnej o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego
i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania,

9) z upowaznienia Zamawiajacego uzyskanie dokumentéw potwierdzajacych brak
sprzeciwu lub uwag ze strony organéw wymienionych w pkt 8;

10) realizowanie przedmiotu zamdwienia w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie
DPS w Wisniowej Goérze, w tym Dziennego Domu Pomocy zrealizowanego
w | etapie inwestycji;

11) wykonanie schematéw technologicznych, instrukcji obstugi i eksploatacji
urzadzen, instrukcji bhp, p. pozarowej i oznakowania;

12) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika w zakresie obstugi
zamontowanych urzadzen (centrala wentylacyjna i urzadzenie do przettaczania
Sciekow);

13) sporzadzenie Swiadectwa Energetycznego Obiektu;

14) poniesienie opfat i odszkodowar za wyrzadzone szkody zwigzane z realizacja
zadania;

15) zapewnienie obstugi geodezyjnej;

16) opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zorganizowanie placu budowy wiasnym staraniem
i na wlasny koszt, zapewnienie prawidtowych warunkéw bhp i ppoz. oraz utrzymanie
porzadku na budowie.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem robdt, oznakowaniem miejsca robét
i uporzadkowaniem terenu po ich zakorczeniu nie stanowig robét dodatkowych i nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng za organizacje robét bedacych
przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng za szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, DPS, DDP i osobom trzecim w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zapewni niezbedng ilos¢ potencjatu ludzkiego oraz potrzebnych maszyn
i urzadzen sprawnych technicznie i dopuszczonych do uzytkowania w budownictwie
wedtug potrzeb zgodnie z zakresem umowy.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajacego o koniecznosci
realizacji robot dodatkowych i zamiennych w terminie siedmiu dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania; zawiadomienie z naruszeniem tego terminu nie wywotuje
skutkéw prawnych.
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Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek powiadomienia Inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminach prowadzenia robdt ulegajacych zakryciu lub roboét
zanikajacych na trzy dni przed wykonaniem tych robdt; zgtoszenie nastgpi réowniez
w formie wpisu do dziennika robot.

Proponowany termin odbioru robét zanikajagcych musi umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie ich wykonania pod katem ilosci i jakosci przed zakryciem.

10. Jezeli Wykonawca nie poinformuje w powyzszy sposéb o tych faktach, zobowiazuje sig

na zadanie Zamawiajgcego odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robot, a nastepnie przywrdci¢ teren roboét do stanu poprzedniego bez
dodatkowego wynagrodzenia.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

1)

2)

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, oraz dokumentacji projektowej; dopuszcza
sie stosowanie materiatéw i produktéw réwnowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych i jakosciowych.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw, o ktérych mowa w pkt. 1, dokumenty okreslone w ustawie
o wyrobach budowlanych.

§10

Wykonawca wykona sitami wtasnymi nastepujace roboty budowlane stanowigce

przedmiot UMOWY: ....cccccovviiiiiniiiiiiiniinnnne, , a Podwykonawcom powierzy wykonanie

nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy .........ccoceeiiieiienninne

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy,

ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona przez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania

lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic

w szczegolnosci, ze:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury/ rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie robét
budowlanych, ktére scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, SWZ, STWIORB, oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

»Przebudowa pawilonu administracyjno - biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajeciowej - etap II” 6/22



5

PROJEKT UMOWY

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
i dodwiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy,
dysponowac personelem i sprzetem gwarantujacym prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz dane
kierownika robét wraz z jego uprawnieniami beda stanowity zatacznik do tej umowy.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowiazani do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kosztéw zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze

nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest

do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s roboty budowlane wraz z ich zakresem i wartoscig oraz z czedcia
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz

14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pi$mie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania  przez  projekt umowy  wymagarn  dotyczacych umowy
o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4.,

2) niezafaczenia do projektu umowy zestawier,, dokumentéw lub informacji
o ktérych mowa w ust. 7.,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu
umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wyfacznie bezpoérednio
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11.

12.

13.

14.

PROJEKT UMOWY

przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo
ma by¢ realizowana przez /.............. / na zasoby, ktérego Wykonawca powotywat sie
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy
od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio
od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce,

5) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy
niz przewidywany umowa dla tych robét,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane
roboty, uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgftoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca moze przedfozy¢é zmieniony projekt umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajagcego zastrzezen

do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej

niz na 10 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, w terminie 10 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajacego po pisemnym potwierdzeniu jej akceptacji, lub

w przypadku gdy Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia mu jej kopii nie

zgtosi do niej sprzeciwu na pismie.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kazde jej zmiany, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0, 5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust 3 oraz umoéw

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy

temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
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21.
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PROJEKT UMOWY

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia
do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie
okreslonym w ust. 7-13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone
w ust. 18, stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 - 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeA w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
lub umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3 w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczyc
do przedktadanych projektéw ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

W przypadku dokonania zmiany umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie § 15 niniejszej umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamodwienia
powierzong do wykonania Podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca uzgadniajag
odpowiednig zmiane taczacej ich umowy, w sposéb zapewniajacy, ze warunki wykonania
tej umowy przez Podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania
zmienionej umowy pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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811

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace wszystkich osob
wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

1) roboty ogdélnobudowlane,
2) roboty instalacyjne (wentylacja, c.0., wod.-kan. i elektryczne)

2. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

3. Przed przystgpieniem do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca
przekazuje Zamawiajagcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,
o$wiadczenie stwierdzajagce zatrudnienie o0séb przewidzianych do wykonania
tych czynnosci na podstawie umowy o prace; oswiadczenie (wykonawcy
i podwykonawcdw), podpisane przez osobe uprawniong do zfozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy winno zawiera¢ doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia oraz wskazanie,
ze czynnosci wymienione w ust. 1 wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace.

4. Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do przedstawienia kopii uméw o prace
potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw wykonujacych czynnosci okreélone w ust. 1,
gdy zfozone oswiadczenie o ktéorym mowa w ust. 3 budzi watpliwosci Zamawiajacego;
kopie umoéw winny zostaé¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przedtozonych dokumentéw
przez Wykonawce lub Podwykonawcéw, Zamawiajgcy moze  zwrocic - sig
o przeprowadzenie kontroli przez Paiistwowg Inspekcje Pracy.

6. Zapisy ustepow 14 nie dotycza osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie realizujgce zamdwienie.

8§12

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie z SWZ oraz wybrang
w trybie przetargu oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne
do czasu zakoriczenia inwestycji z zastrzezeniem zapisow w § 14 ust. 3 pkt 2 lit. a oraz
§15ust. 1,2 i 3 umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy.

3. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zapfaci wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty. Warto$¢ wynagrodzenia zgodnie z ofertg cenowg wynosi:

- brutto (tacznie z podatkiem VAT) .....cccccviviiiinniinnn. PLN.

(STONNINIR: ....caiumminiiamssionsn smsumusamss commsasmsssiassm o8 108 65 RS N U BAEHAAR YRS S35 TAAREES HESHRAN SSRGS AN S SERMNARAVE ).

4. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 10 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne
wynagrodzenie po spetnieniu nastepujacych warunkow:
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1) Jeieli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca
moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego.
2) Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oraz poinformuje Wykonawce o prawie do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej pfatnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
informacji.
3) W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 2),
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
3.1)nie  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub,

3.2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3.3)dokona¢ bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 1,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnoé¢
fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robét,
a Wykonawca nie zfozy w trybie okreslonym w pkt 2 uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleinych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

5) Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
bad? skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

6) Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy niezwtocznego
przedtozenia wyjasnien w przypadku watpliwoéci dotyczacych dokumentéw
sktadanych wraz z wnioskiem o ptatnosé.

7) Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi o ktérych mowa w pkt 2),
i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag
o ktorych mowa w pkt 2, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej ptatnosci.

8) Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi o ktérych mowa w pkt 2
i potwierdzi zasadnosc¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag,
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o ktorych mowa w pkt 2, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnosc takiej ptatnosci.

9) Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ 1z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robét budowlanych.

10) Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdinienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych.

11) Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

12) Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniong.

13) Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

14) Odpowiedzialno$¢ ~ Zamawiajgcego  wobec  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robé6t budowlanych
jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét
budowlanych, wynikajacej z umowy.

15) Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy oswiadczenia
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich
(lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami) zakresu robét wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

§13
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastepowac bedzie na podstawie faktur wystawionych za
wykonane roboty na koniec kazdego kwartatu:
1) pierwsza za wykonane roboty budowlane do 30 czerwca 2021 r.
2) ostatnia, po dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy,
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zgodnie z zakresem robo6t wyszczegdlnionych w pozycjach harmonogramu rzeczowo -
finansowego, po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioréw czesciowych i odbioru
koricowego robét, potwierdzajacych, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, bez istotnych wad i zgodnie z projektem.

2. Faktury ptatne beda przelewem na wskazane na nich konto Wykonawcy w terminie
do 30 dni od daty doreczenia do siedziby Zamawiajacego (z zastrzezeniem zapisow § 12
ust. 4. Za dzien zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

3. Fakture nalezy wystawié na:

Nabywca:
Powiat tédzki Wschodni
90-113 tddz
ul. H. Sienkiewicza 3
NIP 725-18-38-572
Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w todzi
90-113 tddz
ul. H. Sienkiewicza 3

4. Btednie wystawiona faktura VAT, spowoduje wyznaczenie ponownego 30 — dniowego
terminu ptatnosci liczonego od daty doreczenia poprawnie wystawionej faktury.

§14
1. Odbidr czesciowy

1) Odbidr czesciowy bedzie prowadzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego;

2) Wykonawca (Kierownik budowy) zgtosi gotowoé¢ do odbioru czesciowego zakres
robdt, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym poprzez zawiadomienie
Inspektora nadzoru inwestorskiego (pisemnie lub elektronicznie, z potwierdzeniem
odbioru) oraz dokonanie wpisu do dziennika budowy;

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczy, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, termin
rozpoczecia czynnosci odbioru czesciowego w okresie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
potwierdzenia otrzymania zawiadomienia;

4) W terminie odbioru czesciowego Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego:

4.1) odwiadczenie, ze zakres objety odbiorem czesciowym zostat wykonany zgodnie
z projektem i sztukg budowlang,

4.2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw stwierdzajgcych
wbudowanie wyrobéw zgodnych z projektem i dopuszczonych do obrotu,

5) Protokét z odbioru czesciowego wskazujacy zaawansowanie rzeczowo - finansowe
realizacji zadania bedzie podstawg do wystawiania faktury czesciowe;j.

2. Odbiér koricowy

1) Wykonawca (Kierownik budowy) zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru
koricowego poprzez ztozenie zawiadomienia na pismie w kancelarii Zamawiajacego po
uprzednim dokonaniu stosownego wpisu w dzienniku budowy i potwierdzeniu
zakonczenia robét przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy przedmiotu umowy
w ciggu 10 dni od daty ztozenia zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1
powiadamiajac o tym Wykonawece i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca, na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem odbioru
koicowego przedmiotu umowy dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
komplet dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 6.

Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ odbioru koricowego przedmiotu umowy, jezeli
Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych prob
i sprawdzen oraz nie przedstawit Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 6. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce, az do
czasu usuniecia wymienionych brakéw. Po ich usunieciu Wykonawca ponownie zgtosi
gotowo$¢ do odbioru koricowego zgodnie z ust. 1., a Zamawiajgcy ponowi czynnosci
wymienione w ust. 2.

Do przeprowadzenia odbioru koricowego przedmiotu umowy Zamawiajacy powota
Komisje odbiorowa.

Do odbioru koficowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc
Komisji odbiorowej zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego komplet
dokumentow odbiorowych (posegregowane, opisane i wpiete w stosowne teczki,
skoroszyty, segregatory, itp.), w tym:

6.1) oceny i opinie techniczne,

6.2) protokoty badan, sprawdzern i pomiaréw, szczegélnie robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu,

6.3) oswiadczenia Kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
oraz przepisami;

b) o wbudowaniu wyrobéw dopuszczonych do obrotu;

c) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

6.4) dokumenty potwierdzajagce prawidfowe postgpowanie z materiatami
zawierajagcymi azbest:

a) zgtoszenie prac demontazowych materiatéw zawierajacych azbest do PINB
dla powiatu tdédzkiego wschodniego, okregowego inspektora pracy
oraz whasciwego panstwowego inspektora sanitarnego,

b) o$wiadczenie stwierdzajace prawidtowos¢ wykonania robét oraz oczyszczenia
terenu z pytu azbestowego,

c) karte przekazania odpadu na sktadowisko.

6.5) dokumenty potwierdzajagce wbudowanie wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu;

6.6) dokumentacje techniczng powykonawczg;

6.8) dokumenty potwierdzajace brak sprzeciwu lub uwag ze strony organow
Paristwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej,

6.9) potwierdzenie  przeszkolenia  pracownika DPS w  zakresie  obstugi
zamontowanych urzadzen (centrala wentylacyjna i urzadzenie do przettaczania
sciekow);

6.10) s$wiadectwo energetyczne obiektu budowlanego;

6.11) instrukcje obstugi urzadzen i elementéw wyposazenia budynku;

6.12) rozliczenie koricowe budowy z podaniem wartosci wykonanych elementéw.
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6.13) sporzadzony przez Wykonawce protokét odbioru robét wykonanych przez
Podwykonawce, w przypadku jego udziatu w robotach budowlanych;

6.14) inne dokumenty, w tym z ustaler technicznych.
W toku odbioru kofcowego przedmiotu umowy zostanie protokolarnie dokonany
odbior robot. W przypadku stwierdzenia wykonania robét z wadami protokét odbioru
robot zawiera¢ musi wyspecyfikowanie wad oraz okre$la¢ wyznaczony przez
Zamawiajacego termin ich usunigcia. Po wykonaniu przedmiotu umowy bez wad lub
stwierdzeniu usuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy protokolarnie
dokona odbioru koricowego przedmiotu umowy.

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru.
1) Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostana stwierdzone wady,

to Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia
wad,

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢
wykonania wadliwego elementu po raz drugi,

3) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego

0 usunieciu wad.

§15

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany treéci umowy, na podstawie art. 455
ust. 1., pkt 1 ustawy Pzp, wskutek wystapienia okolicznosci, ktérych nie dafo sie
przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia i na etapie podpisywania
umowy, lub wystapienie ktérych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie zaméwienia
publicznego, albo zmiany te s3 korzystne dla Zamawiajacego, a w szczegdlnoéci

w
1)

wypadku:
ograniczenia zakresu przedmiotu umowy - w takim przypadku nastapi zmniejszenie
wynagrodzenia ryczattowego i ustalenie jego nowej wysokosci w oparciu

o odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego, przy czym minimalna wartoéé
zamowienia wyniesie co najmniej 85% wartosci wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 12 ust. 3.

wystgpienia warunkdw i zdarzeh losowych niezawinionych przez Wykonawce

i Zamawiajacego o charakterze nadzwyczajnym, ktérych skutki uniemozliwiaja

wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescig w ustalonym terminie, takich

jak:

a) niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych odbiegajacych
od udokumentowanej $redniej wieloletniej dla analogicznego okresu realizacji
uniemozliwiajacych wykonanie robét zgodnie z technologig ich wykonania,

b) napotkania znalezisk archeologicznych lub niewybuchéw,

- wowczas moze zosta¢ wydtuzony termin zakofczenia wykonania zaméwienia o czas

odpowiadajacy ilosci dni przekraczajacych $rednig wieloletnig wystepowania
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niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub usuniecia badz zabezpieczenia

znaleziska,

3) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérag zadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia, takich jak:

a) protesty mieszkaricow lub innych oséb fizycznych lub prawnych,

b) wystapienia podziemnych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (kolizjij wymagajacych przebudowy
lub trwatego zabezpieczenia,

c) koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych,

- wowczas moze zostaé wydtuzony termin zakoriczenia wykonania zaméwienia o czas

trwania protestéow, opracowania i zatwierdzenia zmian projektowych lub usuniecia

kolizji,

d) wprowadzenia zmian przepiséw podatkowych,

- wowczas moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia ryczattowego i ustalenie jego nowej

wysokosci z uwzglednieniem zmiany stawek podatkowych,

4) koniecznosci wykonania robdét zamiennych, niewykraczajagcych poza zakres
zamodwienia zawarty w ofercie
- wolwczas moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia ryczattowego wynikajaca
z pordéwnania rozmiaru i wartosci robdét zamiennych z robotami pierwotnie
zamowionymi z zastrzezeniem nieprzekraczalnosci ceny ofertowej, ktéra bedzie
stanowié¢ maksymalng graniczng kwote wynagrodzenia ryczattowego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy w przypadku koniecznosci
realizacji robot dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile stang sig
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu fgcznie
warunkow, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
z zastrzezeniem art. 455 ust. 3 i 4 Pzp. Wartos¢ robot dodatkowych zostanie ustalona
w oparciu o ceny i wskazniki cenotwdrcze zaoferowane przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajacy dopuszcza inne zmiany umowy na zasadach okreslonych w art. 455 ust. 1,
pkt 2 i pkt 4 oraz ust. 2 z zastrzezeniem art. 455 ust. 3 i 4 Pzp, uwzgledniajace m.in.
wystgpienie sity wyzszej, w tym zwigzane ze stwierdzeniem przez Zamawiajacego, ze
okolicznoéci zwigzane z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej moga wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy w zakresie:

1) zmiany terminéw wykonania umowy lub jej czesci okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym realizacji zamierzenia,

2) zmiane sposobu wykonania robét budowlanych.

4. Warunkiem roszczenia o zmiane umowy, spowodowanego sitg wyzszg lub utrudnieniami
i ograniczeniami zwigzanymi z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej jest niezwtoczne wzajemne poinformowanie drugiej strony
umowy o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapic na skutek:

a. nieobecnosci pracownikdéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢
w realizacji zamodwienia;
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b. decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia pafistwowego wojewédzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c. polecen lub decyzji wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez
Prezesa Rady Ministréw zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d. wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw,
trudnosci w dostgpie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e. innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwos¢ wykonania umowy;

f. okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

5. Kaizda ze stron umowy moze igdaé przedstawienia o$wiadczert lub dokumentéw
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy.

6. Strona niniejszej umowy, na podstawie otrzymanych oswiadczeri lub dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 4i 5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej
stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie wptywu okolicznodci,
o ktérych mowa w ust. 4, na nalezyte jej wykonanie.

7. Warunki dokonania zmian umowy:

1) wniosek o zmiang postanowier zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie;
2) strona wystepujgca o zmiang postanowien zawartej umowy:
2.1) opisze zaistniate okolicznosci, uzasadniajace zmiany umowy,
2.2) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,
2.3) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,
2.4) opisze wptyw zmian na termin wykonania umowy.

8. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 bedzie stanowit protokét
koniecznodci  podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawcy
i inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Zmiany postanowien zawartej umowy beda sporzadzone w postaci aneksu
do umowy.

10. Nie stanowi zmiany umowy zmiana oséb wskazanychw § 6i § 7.

11. Nie stanowi zmiany umowy, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
dokonana przez Wykonawce w trakcie jej trwania.

§16
Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy w wysokosci (5,0 %)
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 3, tj. kwote
............................. PLN
(STEIIERE wornmummnsomasressnnoss oA 550 5 e eapaen e M AR ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuiy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Catos¢ zabezpieczenia tj. ..ccccocvvviveeernenn. PLN zostata wniesiona przez Wykonawce
przed podpisaniem UMOWY W fOIMIE ......c.oouiviiieiiiieiies et ees oo

Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa to:
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1) zabezpieczenie gwarantujace nalezyte i zgodne z umowa wykonanie zamodwienia
w wysokosci 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonego w ust. 1.
na kwote ......ccceeenn PLN zostanie uwolnione/zwrécone w ciggu 30 dni od dnia
spisania protokotu koricowego odbioru przedmiotu zamowienia.

2) zabezpieczenie roszczenia Zamawiajacego z tytutu udzielonej rekojmi za wady lub
gwarancji w wysokosci 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonego
W Ust: 1. na kWOLE .onneomswmumsses PLN zostanie uwolnione/zwrécone nie pdziniej niz
w pietnastym dniu po uptywie terminu odpowiednio rekojmi za wady lub gwarancji.

5. W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczeri w stosunku do Wykonawcy
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania sig Wykonawcy
od zadoé¢uczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wraz z powstatymi odsetkami zostanie, w czesci koniecznej, przeznaczona do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania, lub nienalezytego wykonania umowy i rekojmi za wady lub
gwarancji.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawna wzgledem roszczern Zamawiajacego
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci
Wykonawcy
do wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana zgodnie
z ustawg prawo zamdwien publicznych.

§17
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy oraz w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest i bedzie

odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym,
za wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku,
gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§18

1. Strony ustalajg, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zastosowanie
mie¢ beda kary umowne, bez wzgledu na wysokos¢ powstatej szkody i jej charakteru. taczna
maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzic¢ kazda ze stron, okreslono na
15% wartosci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 ust. 3.

2. W wypadku, jezeli szkoda powstata w nastgpstwie niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, przewyzszy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego ich wysokos¢ na zasadach ogolnych.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 ust. 3. umowy za kazdy dzieri zwfoki,

2) za zwioke w usunigciu wad — 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 ust. 3.
umowy, za kazdy dzier zwtoki liczony od uptywu terminu usunigcia wad,

3) za odstagpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 ust. 3. umowy,

4) za zawarcie umowy o podwykonawstwo bez akceptacji umowy przez Zamawiajacego
lub zmiane Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 2 000,00 zt,
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5) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt,

6) za wykonywanie robét okreslonych w §11 ust. 1 umowy przez osoby nie zatrudnione
na podstawie umowy o prace w wysokosci 500,00 za kazdy stwierdzony przypadek,
przy czym kara ta moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do tej samej osoby.

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt,

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazdy dziers zwtoki.

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty podwykonawcy
w przypadku, o ktérym mowa w art. 464 ust. 10, pomimo wezwania do zmiany umowy
1000,00 zt.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umownga za odstgpienie od umowy z przyczyn,

za ktdére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy w wysokoéci 10 % wartosci wynagrodzenia

brutto ustalonego w § 12 ust. 3. umowy.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w terminach wskazanych przez

Zamawiajacego w protokole odbioru robdt, Wykonawca wyraza zgode na zastepcze

usunigcie wad na koszt Wykonawcy. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce

w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajacemu stuzy prawo do zastepczego usuniecia tych

wad na koszt Wykonawcy.

Kary umowne mogg podlegaé sumowaniu.

§19
Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuka
budowlana, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Wykonawca zapewnia,
ze wykonane roboty beda wolne od wad, ktére mogtyby pogorszy¢ lub uczyni¢ przedmiot
umowy nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy
i odebrane roboty w okresie do .......... miesigcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Strony
umowy zgodnie ustalajg, iz w ostatnim miesigcu gwarancji jakosci i rekojmi dokonaja
przegladu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego i spisania protokotu
pogwarancyjnego.
Termin przegladu, zostanie okreslony przez Zamawiajgcego, o czym zostanie powiadomiony
Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy
podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie
przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia bedg wiazace dla Wykonawcy.
Strony postanawiajg o rozszerzeniu uprawnien z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
robot budowlanych i ustalaja, ze uprawnienia Zamawiajacego z tego tytutu wygasajg po
uptywie ....... miesigcy od daty odbioru przedmiotu umowy.
O wykryciu ujawnionych wad podczas okresu gwarancji jakosci i rekojmi, Zamawiajacy
zawiadomi pisemnie wykonawce ( faksem lub droga elektroniczna).
W  razie ujawnienia sig wady wykonanej roboty, ktéra jednoczeénie objeta
jest odpowiedzialnoscig z tytutu rekojmi i udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji jakosci,
Zamawiajacy ma prawo, w zakresie kazdej z osobna ujawnionej wady, dokona¢ wyboru
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pomiedzy dochodzeniem uprawnien z tytutu rekojmi i dochodzeniem uprawnieri z tytutu
gwarancji jakosci.

W okresie objetym gwarancjg jakosci i rekojmig Wykonawca zobowiazany jest do usuwania
na swoj koszt i we wtasnym zakresie stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad,
nie poézniej jednak niz w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania zawiadomienia
od Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 5. niniejszego paragrafu.

W przypadku niedotrzymania tego terminu, Zamawiajacemu stuzy prawo do powierzenia
wykonania tych prac osobom trzecim. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie dochodzit
zwrotu naleznoéci w stosunku do Wykonawcy z tytutu wykonania zastepczego.

Usuniecie wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi powinno by¢ potwierdzone pisemnie
przez Zamawiajacego.

Z czynnosci przegladu pogwarancyjnego bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia oraz terminy na usuniecie stwierdzonych wad.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi nie moze odmowi¢ usunigcia
wad przedmiotu niniejszej umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym zwigzanych.
Wykonawca odpowiada za wade przedmiotu umowy réwniez po uptywie okresu gwarangiji
jakosci i rekojmi, o ile Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem
terminu gwarancji jakosci i rekojmi.

§20

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach i terminach:

1.1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu
bezusterkowego wykonania czesci umowy,

1.2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy lub przerwat roboty z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo wezwan Zamawiajgcego albo opdznia sig
z robotami tak dalece, ze zakoriczenie ich w terminie nie jest prawdopodobne,

1.3) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z § 7 ust. 1, 2, 3§ 7 umowy pomimo
wezwania Zamawiajgcego do usuniecia wskazanych naruszen umowy oraz w przypadku
op6znienia w zakoriczeniu przedmiotu umowy skutkujacego naliczeniem kar umownych
do poziomu ustalonego w §17 ust. 1.

1.4) Jezeli zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub rozwigzanie jego firmy
(przedsiebiorstwa).

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych

w ust. 1. i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowiazki:

3.1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt wiasny, w zakresie obustronnie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

3.2)Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru robét przerwanych
oraz zabezpieczajacych;
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3.3)W terminie 14 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2. Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt ,inwentaryzacji robot w toku” wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzier odstapienia od umowy. Protokét ,inwentaryzacji
robot w toku” stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

3.4)Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni od zgloszenia,
o ktorym mowa w ust. 2. usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza bedace jego
witasnoscia.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni

od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o przerwaniu robét oraz do zaptaty
wynagrodzenia za bezusterkowe wykonane roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeri z tytutu poniesionych strat

w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§21

Na realizacjg niniejszej umowy Zamawiajacy posiada $rodki w budzecie Powiatu na rok 2021
w dziale 852, rozdziale 85295, § 6050.

1.

25

§22
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska, wymagan ppoz. i bezpieczenstwa pracy.
Optaty i kary za niestosowanie i przekroczenie w trakcie robdt norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska, wymagan ppoz. oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy ponosi Wykonawca.

§23

Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.

§24

Strony zobowigzuja sie do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie
adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczone.

§25

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace przepisy,
a w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zaméwien publicznych.

1,

2

§26
Kazda ze stron ma prawo pisemnie wezwac druga strone do podjecia negocjacji w celu
nalezytego wykonania umowy.
Powstate w trakcie realizacji umowy spory bedg w pierwszej kolejnosci rozpatrywane
na drodze polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w ciagu 30 dni
od powstania sporu moga by¢ skierowane na droge postepowania sadowego
przed wtasciwym sadem powszechnym.
Wszystkie ewentualne spory wynikajace z niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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§27
Umowe sporzadza sie w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem jednego
egzemplarza dla Zamawiajgcego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.
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