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0r.272.1.9.2021 £édz, dnia 7 lipca 2021 roku

STAROSTWO POWIATOWE W LODZI
90-113 Lédz, ul. Sienkiewicza 3

Dotyczy postepowania pod nazwg ,Modernizacja boiska przy Zespole Szkét nr 2
w Koluszkach”. Ogfoszenie o zamowieniu zostato zamieszczone w Biuletynie Zamdwien
Publicznych pod numerem 2021/BZP 00092594/01.w dniu 2021-06-24 r.

Wyijasnienie tresci Specyfikacji Warunkow Zamowienia

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdin. zm.) zwanej dalej "p.z.p.", zamawiajgcy wyjasnia tresé
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Pytanie 1:
Prosze o podanie jakg kwote Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie.
Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta
przekroczy budzet zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zgodhnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) Zamawiajqgcy, najpdzniej przed otwarciem ofert,
udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy udostepni niezwtocznie do publicznej wiadomosci
informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia w dniu 9 lipca
2021 r. po uptywie terminu na sktadanie ofert.

Pytanie 2 :
Zamowienie obejmuje m.in.
wyrownanie istniejacej nawierzchni asfaltowej miatem kamiennym o frakcji 0-5 mm grubos¢
warstwy wyréwnawczej 2-3 cm,
Stwierdzamy, ze przyjete rozwigzanie jest wadliwe poniewaz nie da sie odpowiednio
ustabilizowaé warstwy z miatu kamiennego na podfozu asfaltowym tak aby stanowito
to odpowiednie podtoze pod trawe sztuczna.
Sugerujemy zmiane miatu kamiennego na mieszanine mineralno-syntetyczng (mieszanka
zwirku kwarcowego, granulatu gumowego i lepiszcza PU) - tzw. warstwa typu ET. Warstwa
typu ET po zwigzaniu lepiszcza PU jest stabilna, mrozoodporna i przepuszczalna dla wody.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz wykonanie minimum 3 cm warstwy po zageszczeniu z miatu
kamiennego tamanego frakcji 0-5 jest rozwigzaniem prawidfowym. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie rozwiqzan rownowaznych lub lepszych to jest wykonanie warstwy mineralno —
syntetycznej typu ET.
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Pytanie 3:
Czy w ramach strefy zamawianych robo6t wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepujg to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.
Odpowiedz:
Wg posiadanej wiedzy w przewidywanym obszarze robdt tj. pod plytg boiska oraz w pasie
obwodowym boiska nie wystepujq sieci uzbrojenia terenu oraz inne kolizje. Wokdt boiska
usytuowane sq stupy oswietleniowe w odlegtosci ok. 4,0 — 5,0 m od krawedzi ptyty boiska.
Zasilanie oswietlenia napowietrzne.

Pytanie 4:
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit catg rzetelnie przygotowang
dokumentacje techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz
ze dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw
realizacji zamdwienia, za$ brak jakichkowliek dokumentéw istotnych dla oceny warunkdéw
realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy udostepnit catg posiadana dokumentacje dla zadania przygotowanq przez
osobe posiadajgcqg uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie firmowanq przez podmiot ,Compakt Trade Bhl-U Rafat Miszczak".
Zamawiajgcy nie ma podstaw do podwazania rzetelnosci przekazanego opracowania.
Zgodhnie z §3 ust. 8 SWZ : ,Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji celem
uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy
z wynagrodzeniem ryczattowym. Zaktada sie, Ze Wykonawca uwzgledni w ofercie rowniez
inne warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem
wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Wykonawca. Kazdy Wykonawca ponosi réwniez
wytgcznq odpowiedzialnos¢ za tres¢ uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody
powstate, jako nastepstwo wizji lokalnej terenu inwestycji.”

Pytanie 5:
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania
zamowienia, ktére zachowujg waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji,
a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:
Przebudowa boiska polegajgca na wykonaniu robot budowlanych, w tym wymiana jego
nawierzchni, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe ani zgfoszenia do wtasciwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1) lit. b.
Zamawiajgcy posiada zaswiadczenie o braku podstaw do whniesienia sprzeciwu, wydanym w
rezimie prawnym obowigzujgcym w dniu wydania zaswiadczenia, stanowiqgcy zatqcznik nr 15
do SWZ. Przyjecie zgfoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
potwierdza kompletnos¢ dokumentdw przedtozonych z wnioskiem-zgtoszeniem robot.
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Pytanie 6:
Umowa w §14 ust. 1. 2) a):
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy, na podstawie art. 455 ust. |,
pkt | ustawy Pzp, wskutek wystgpienia okolicznosci, ktérych nie dafto sie przewidzie¢ na
etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia i na etapie podpisywania umowy, lub
wystgpienie ktérych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
albo zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegélnosci w wypadku
(...)
wystgpienia warunkéw i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce
i Zamawiajgcego o charakterze nadzwyczajnym, ktérych skutki uniemozliwiajg wykonanie
przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescig w ustalonym terminie, takich jak:
a) niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych
od udokumentowanej sredniej wieloletniej dla analogicznego okresu realizacji
uniemozliwiajgcych wykonanie robét zgodnie z technologia ich wykonania,

Cytowany zapis jest niefortunny poprzez okreslenie , odbiegajacych
od udokumentowanej sredniej wieloletniej dla analogicznego okresu realizacji”, ktére jest
niezrozumiatym ograniczeniem wzgledem wymagan technologicznych przedmiotu
zamowienia.
Dotyczy to m.in. nawierzchni syntetycznej, ktéra jest jednym z ostatnich elementdw robét.
Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczeAstwo np. jesli wystgpig warunki atmosferyczne np.
opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotnosé¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura
powietrza, nieodpowiednia temperatura podtoza wzgledem punktu rosy, mokre podtoze,
silny wiatr, ktére wg technologii zamawianych robdét uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie
wpisujg sie w ograniczenia podane w projekcie umowy tj. nie beda , odbiegajace od
typowych dla danej pory roku”, to wykonawca nie bedzie miat mozliwosci zmiany terminu
wykonania robdt — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjgtkowo krzywdzaca dla
wykonawcy.
Zamawiajgcy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosic sie
do wymagan technologicznych dla elementow przedmiotu zamdwienia jesli wymaga aby
zostat on wykonany w sposob zgodny z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz
wykonawca nie ma wptywu na warunki atmosferyczne.
Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do
wykonawcy i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci
wykonywania robdét zgodnie z technologig, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania
robét. Woystarczy, ze beda wystepowaé warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prowadzenie robdt zgodnie z technologia to Wykonawca nie bedzie mégt wydtuzyé terminu
realizacji — taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiadaé¢ za czynniki od niego
obiektywnie niezalezne.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie usuwa z projektu umowy zapisu w §14 ust. 1 2) a) ,,...odbiegajgcych od
udokumentowanej sredniej wieloletniej dla analogicznego okresu realizacji ...”. Zamawiajgcy
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ocenia fizyczny czas na wykonanie robdt budowlanych i montazowych na ok. 30 dni
roboczych co w kontekscie wyznaczonego terminu realizacji umowy na 90 dni od jej
podpisania daje wykonawcy wystarczajgcy margines czasu na uwzglednienie typowych
warunkdéw atmosferycznych w harmonogramie realizacji robdt. Utrwalony w doktrynie
i orzecznictwie poglqd wskazuje, Zze wykonawca powinien w swojej ofercie kalkulowac ryzyko
zwiqgzane z panujgcymi warunkami klimatycznymi w Polsce i przewidzie¢ dodatkowy czas na
ewentualne przestoje z tym zwigzane.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie tkanej sztucznej trawy wykonanej z wiékien
polietylenowych do zastosowania na nawierzchnie sportowe wielofunkcyjne, spetniajgcej
norme PN-EN 15330-1. Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, watku i widkien
runa w jeden produkt, na tym samym krosnie, w tym samym czasie.

Parametry trawy:

- Wysokos$é runa 15 mm +/- 2 mm,

- Witékno runa: Polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe

- Dtex peczka - minimum 11000

- Masa catkowita - minimum 1800 g/m2

- llo$¢ peczkdw - minimum 23000/m?2

- llos¢ wtdkien - min. 370.000 wtdkien/m?2

Tak wykonang nawierzchnie nalezy wypetni¢ piaskiem kwarcowym ptukanym
i suszonym, w celu ustabilizowania nawierzchni, w ilosci 10 kg/m?2.

Przewodniczgcy Komisji Przetargowej
(-)

Zbigniew Burzynski
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