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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
z fakultatywnymi negocjacjami pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy
Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze".
Nr ogłoszenia 2022/BZP 00431719/01 z dnia 2022-11-09.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1710 z późn. zm.), Powiat Łódzki Wschodni przekazuje
treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

l. Czy przewidziane w projekcie rozwiązania konstrukcyjne są wystarczające w związku
z oceną stanu technicznego budynku opisana w ekspertyzie?

ODP. Prace należy realizować zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową
i uzyskanym pozwoleniem na budowę.

2. Kto odpowiada za błędy /niewłaściwe rozwiązania projektowe (błędne technologie)
jeśli na etapie realizacji robót zostaną one ujawnione?

ODP. Dokumentacja projektowa została opracowana przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami. Nie zakładamy na tym etapie błędów projektowych.

3. Proszę o potwierdzenie, że cena ryczałtowa obejmuje jedynie wykonanie robót
opisanych
w dokumentacji projektowej.

ODP. Cena ryczałtowa obejmuje: wykonanie robót na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej, uzyskanego pozwolenia na budowę , SWIORB i warunków
przetargowych. Sposób obliczenia ceny określa rozdział XII SWZ. Cena winna obejmować
wszystkie koszty i opłaty jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz
warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. Cena za wykonanie
przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową . Ten rodzaj wynagrodzenia określa art.
632 Kodeksu cywilnego. W SWZ ( pkt 3.1) Zamawiający zalecił by w trakcie
przygotowywania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji celem
zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą oraz aby
uzyskać informacje konieczne do przygotowania oferty i zawarcia umowy z
wynagrodzeniem ryczałtowym. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa
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dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych, SWZ i oferta przetargowa Wykonawcy stanowiące integralną część
umowy, z zastrzeżeniem iż przedmiary robót oraz kosztorys ofertowy stanowią
materiały pomocnicze. Zamawiający wymaga, by przedmiot umowy był wykonany
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości lub rozbieżności w dokumentach
dołączonych do umowy decydujące znaczenie będą miały bezwzględnie obowiązujące
przepisy, postanowienia umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy a
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

4. Proszę o potwierdzenie, że przyjęte w projekcie rozwiązania w zakresie
izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych są wystarczające.

ODP. Dopuszcza się rozwiązania zamienne względem dokumentacji projektowej co
najmniej równoważne.

5. Czy załączone przedmiary można dowolnie modyfikować w zakresie nazewnictwa
nakładów materiałowych i sprzętu w stosunku do nazewnictwa przewidzianego dla
określonej podstawy wyceny? Niejednokrotnie opis w zamieszczonych
przez Zamawiającego przedmiarach jest inny niż przypisany do wskazanej w
przedmiarze podstawy wyceny co z automatu wymusza uwzględnienie innego
nazewnictwa materiałów.

ODP. Przedmiary robót i kosztorys Wykonawcy stanowią materiały pomocnicze.

6. Czy wycena obejmuje widoczne na rzutach meble i inne elementy ruchome (w tym sprzęt
komputerowy)?

Odp. Nie. Wyposażenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót.

7. Czy wycena obejmuje wyposażenie? Jeśli tak to proszę o wyszczególnienie elementów,
które należy wycenić.

Odp. W wycenie należy uwzględnić elementy wyposażenia nieruchomego zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia.

8. Proszę o wskazanie koloru RAL stolarki okiennej i drzwiowej.

Odp: Kolorystyka okien i drzwi wg rysunków nr 20-23
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9. Proszę o potwierdzenie, że przyjęte w projekcie rozwiązania są zgodne z
obowiązującymi
przepisami na dzień ogłoszenia postępowania.

Odp: Prace projektowe zostały zakończone uzyskaniem pozwolenia na budowę, które
upoważnia inwestora do prowadzenia robót zgodnie z opracowaną dokunientacją projektową.
Inwestor nie przewiduje aktualizowania dokumentacji projektowej.

10. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli nastąpi zmiana przepisów w trakcie realizacji robót, do
której wprowadzenia będzie zobowiązany \vykonawca, otrzyma na te prace dodatkowe
wy'nagrodzenie.

Odp. Prace projektowe zostały zakończone uzyskaniem pozwolenia na budowę które
upoważnia inwestora do prowadzenia robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
Inwestor nie przewiduje aktualizowaiiia dokumentacji projektowej. W SWZ [( pkt
17.4.2) i (17.4.3)] Zamawiający przewidział możliwość zmiany w^Tiagrodzenia min, w
przypadku zmiany zakresu rzeczowego w przypadku zmian regulacji prawnych
wpływających na konieczność zmiany zakresu rzeczowego. Sposób ustalenia wynagrodzeiua
w przypadku zmiany zakresu rzeczowego określa pkt 17.4.3) SWZ.

11. Kto odpowiada za błędy projektowe nie ujawnione w trakcie składania ofert?

Odp. Pytanie powtórzone ( nr 2) Jak •vs'ynika z art. 23 ustaw)' Prawo budowlane kierownik
budowy ma prawo występować do Inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli
są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy. W SWZ pkt 17.4. l )b) Zamawiający przewidział zmianę
terminu wykonania umo-m' min. w okoliczności wystąpienia istotnych wad lub braków w
dokumentacji projektowej skutkującym koniecznością dokonania poprawek i uzupełnień
jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających
wpływ na zmianę terminu realizacji. Zamawiający przewidział możliwość zmiany zakresu
rzeczowego w przypadku określonym w pkt, l7.4.2)b) c) i zmianę wynagrodzenia jak w
punkcie 17.4.3.)

12. Czy prace będą prowadzone na obiekcie czynnym?

Odp. Prace nie będą prowadzone na obiekcie czyonym. Nie przewiduje się użytkowania
obiektu podczas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca po przejęciu terenu budo\yy
przejmuje pełną odpowiedzialność za zdarzenia na obiekcie. Niemniej jednak prace będą
prowadzone na działce, na której znajdują się inne obiekty czynne ( pkt 2.2. SWZ opis stanu
istniejącego).

13. Czy pomieszczenia przewidziane do remontu zostaną opróżnione czy koszty
wy'mesienia
mebli i innych przedmiotów powinien skalkulować Wykonawca. Jeśli koszty' te obciążają
wykonawcę proszę o dodanie odpowiednich pozycji do zamieszczony eh przedmiarów.
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Odp. Pomieszczenia przewidziane do remontu zostały opróżnione przez Inwestora.
14. Czy scenariusz pożarowy został sporządzony. Jeśli tak prosimy o jego publikację.

Odp. Inwestor nie posiada scenariusza pożarowego. Do obowiązków Wykonawcy należy
sporządzenie planu BIOZ.

ł 5. W załączonej dokumentacji projektowej brak inwentaryzacji - niezbędna jest do
oszacowania prawidłowości przyjętych przedmiarów co w sytuacji wynagrodzenia
ryczałtowego jest bardzo istotne.

Odp. W dokumentacji projektowej znajduje się opis stcuiu istniejącego. W dokumentacji
rysunkowej są zaznaczone istniejące zmiany jak i prace przewidziane do wykonania.
Wszyscy oferenci mai ą takie same warunki udziału w postępowaniu. Inwestor dopuszcza
•wizję lokalną w celacb pomocniczych dla Oferentów.

16. Ile warstw papy znajduje się obecnie na dachu? W przedmiarach przyjęto zaledwie dwie
warstwy. Jeśli warstw jest więcej proszę o skorygowanie przedmiarów o właściwą ilość
warstw.
Odp. Przedmiary należy traktować jako pomocnicze. Dokumentacja projektowa zakłada
demontaż całego pokrycia dachu niezależnie od liczby warstw papy. Inwestor dopuszcza
wizję lokalną w celach pomocniczych dla Oferentów.

17. Proszę o -wyodrębnienie nakładów na utylizację papy do osobnej porcji, gdyż cena za
utylizację papy jest kilkukrotnie wyższa niż za pozostałe materiały.

Odp. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało min. wykonanie wszelkich niezbędnych
robót przygotowawczych, towarzyszących, rozbiórkowych, transportowych,
zabezpieczających, koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu
zamówienia, usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza
teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych
określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kalkulując ofertę Wykonawca
powinien uwzględnić wsz>7stkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

18. Proszę o informację czy Zainawiający przewiduje możliwość montażu klap dymowych
z .funkcją wyłażą, zamiast dwóch oddzielnych (klapy i wyłazu).

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmian względem dokumentacji projektowej.

19. Przedmiary w póz. 23-25 architektury nie uwzględniają nakładów koniecznych na
wywózkę i utylizację polepy ze stropu (uwzględniono jedynie demontaż sufitów o gr.
3cm). Proszę o uzupełnienie.

Odp. Przedmiaty należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Jak w odpowiedzi na
pkt17.
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20. Przedmiary w póz. 23-25 architektury nie uwzględniają nakładów koniecznych na
wywózkę i utylizację ścianek działowych nie murowanych. Proszę o uzupełnienie

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Jak w odpowiedzi na
pktl7.

21. Przedmiary w póz. 23-25 architektury nie uwzględniają nakładów koniecznych na
•wywózkę i utylizację warstw wierzchtiich stropów (ślepych podłóg). Proszę o
uzupełnienie

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie jako materiał pomocnic2y. Jak w odpowiedzi na
pkt 17.

22. Proszę podać gmbość warstwy polepy.

Odp. Inwestor zaleca wizję lokalną w celach pomocniczych dla Oferentów. Na wizji lokalnej
Wykonawca będzie miał możliwość oszacowania gr. warstwy izolacyjnej.

23. Póz. 23 i 24 kosztorysu architektur}7 nie uwzględniają tzw. „współczyimika
spulchnienia"
który w tym pr^padku v\ynosi co najmniej 1,6 (cały wymiar w m3xl,6). Prosimy o
uwzględnienie ponieważ wykonawca płaci za wywózkę materiałów w m3
przestrzennych.

Odp. Przedmiaiy należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy do wykonania oferty.
Brak współczynniku spulchnienia. Należy wziąć pod uwagę przy oszacowaniu ceny wywozu

24. Proszę o zamieszczenie przekrojów przez wszystkie przegrody wg stanu istniejącego
(stropy, dach, ściany, posadzki itp.). Bez tego nie można oszacować właściwie kosztów.

Odp. Dokiimentacja projektowa posiada przekroje przez wsz>'stkie warstwy budyriku.

25. Póz. 48 zawiera nakłady na impregnację grz)rbobójczą desek i płyt. Brak nakładów na
impregnację ogniochronną, którą zgodnie z projektem należ;.'' w;?konać. Proszę o
uzupełnienie.

Odp. Przedmiar}^ należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Jak w odpowiedzi na
pkt3.

26. Póz. 48 zawiera, błędne nakłady ilościowe na impregnację desek i elementów stropu -
powierzchnia samych desek to 288x2, a należy zaimpregnować również belki stropowe -
powierzchnia około 200 m2 (brak inwentaryrzacji uniemożliwia dokładny obmiar), płytę
stropową wierzchnią itp.
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Odp. Przedmiaiy należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Jak w odpowiedzi na
pkt3.

27. Proszę o potwierdzenie; że płytę stropową wierzchnią należy wykonać bezpośrednio na
belkach (bez rusztu). Jeśli konieczny jest ruszt proszę o dodanie odpowiednich pozycji.

Odp. Brak szczegółowego opisu problemu powoduje, że Inwestor nie wie którego elementu
problem dotyczy. Inwestor może jedynie odesłać do przeanalizowania szczegółowych
rozwiązań branży konstrukcyjnej.

28. Proszę o potwierdzenie, ze podkładki akustyczne na belkach pod pfytę wierzchnią stropu
nie będą wymagane. Jeśli będą proszę o dodanie odpowednich porcji.

Odp. W zależności od wybom technologii wykonania.
29. Proszę o potwierdzenie, ze podłoga na gruncie w piwnicy nie wymaga żadnych działań,

w ty m, izolacji.

Odp. Zgodme z dokumentacją projektową nie przewiduje się konieczności wykonania prac
dotyczacych podłogi na gruncie w piwnicy.

30. Jeśli wymaga proszę o przedstawienie odpowiednich rozwiązań projektowych oraz
uzupełnienie przedniiarów o konieczne do wyceny pozycje.

Odp. Jak w odpowiedzi na pkt 29.

31. Póz. 48 dotyczy jedynie elementów drewnianych stropu. Proszę o dodanie pozycji
umożliwiającej wycenę impregnację zarówno biobójczą jal< i ogniochronna elementów
więźby dachowej w prawidłowej ilości (uwzględniającą konieczność
impregnacji
każdego elementu z każdej strony)

Odp, Przedmiaty należy traktować jedynie j ałco materiał pomocniczy. Jak w odpowiedzi na
pkt3.

32. Projekt przewiduje konieczność ponomiiego wykorzystania deskowania. Proszę
o potwierdzenie, ze deski na dachu znajdują się w stanie umożliwiającym ponowne
wykorzystanie.

Odp. Należy założyć całkowitą wymianę deskowania na nową.
33. Czy w sytuacji gdy stan deskowania nie będzie go kwalifikował do ponownego montażu

Zamawiający przewiduje zlecenie robót dodatkowych niezbędnych do wykonania
deskowania z nowych desek?

Odp. Należy założyć całkowitą w)/"mianę deskowania na nową.
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34. Jeśli deski należ}.' wykor2ystać ponownie proszę o dodanie porcji umożliwiającej
kalkulację kosztów ich oczyszczenia z wai-stw lepiku i papy (jeśli to w ogóle będzie
możliwe).

Odp. Należ}/ żałość całkowitą w/ymianę deskowania na nową.

35. Proszę o dodanie kosztorysu umożliwiającego wycenę wentylacji
mechanicznych (zgodnie z projektem instalacja wentylacji będzie oparta o centralę
wentylacyjną).

Odp. Zakres prac wentylacji mechanicznej obejmujący przedmiary i dokumentację
projektową jest zgodny. Inwestor nie widzi potrzeby zmiany w tym zakresie.

36. Proszę o potwierdzenie, że należy skuć jedynie 50% wszystkich istniejących tynków.

Odp. Należy założyć całkowitą wymianę istniejących tynków.

37. C2y w przypadku gdy stan tynków będzie kwalifikował więcej niż 50% ich
powierzchni do \vymiany czy Zamawiający przewiduje zlecenie robót dodatkow^/ch
w tym zakresie?

Odp. Należy żałość całkowitą wymianę istniejących tynków.

38. C7y projektanit dopuszcza zabezpieczenie ogniowe stropów do odpowiedniej
klasy zgodnie z systemem firmy PROMAT - opisane rozwiązania
odbiegają od certyfikowanych przez tą firmę.

Odp. Inwestor nie faworyzuje rozwiązań żadnych producentów. Należy przewidzieć
rozwiązanie posiadające odpowiedłiie wymagania oraz dopuszczone do stosowania
w budownictwie stosownymi dokumentami; certyfikatami.

39. Proszę o potwierdzenie, że więźba dachowa nią zostać zabezpieczona do
odpowiedniej odporności ogniowej jedynie nad klatką schodową.

Odp. Zabezpieczenie więźby dachowej do odpowiedniej odporności ogniowej
określa dokumentacja projektowa w tym projekt wykonawczy Tom I część
architektoniczna, str. 18,19.

40. Proszę o potwierdzeiiie, że istniejące stropy nad piwnicą to stropy KLEESTA.

Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową stropy nad piwnicami są określone jako
odcinkowe, na nich układane podłogi na legarach drewnianych, pokryte dodatkowo
płytami drewnopochodnymi i wykładzinami elastycznymi.
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41. Jeśli stropy nad piwnicą to stropy Kleina proszę o podanie współczynnika
masywaości temperatur^', temperaturę obliczeniową stali dla celek stalovt'ych
stropo\v>!'ch.

Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową stropy nad piwnicami są określone jako
odcinkowe, na nich układane podłogi na legarach drewnianych, •pokryte dodatkowo
płytami drewnopochodnynai i wykładzinami etastyczuymi.
42. Czy Projektant dopuszcza zabezpieczenie stropu KLEJNA (jeśli z takim typem

stropumamy do cenienia nad piwnicą, a rysunki przekrojowe w architekturze wskazują,
że tak)
do \vymaganej odpom.ości ogniowej certyfikowanym systemem powłok
reaktywnych firmy PROMAT?

Odp. Sposób zabezpieczenia stropów nad piwnicą są określone w punkcie nr 9 opisu do
dok. projektowej.

43. Póz. 30 przedmiaru architektur - chyba chodzi o blachę gr. 0,5 mm a me 50 mm.
Proszę o sprostowanie

Odp. Gr blachy 50 mm jest oczywistą pomyłką.

44. Z zaleceń producenta minimalna grubość blachy, z której wykonane są panele
wynosi 0,6 min. Projekt przewiduje grubość 0,5 mm. Proszę o potwierdzenie, ze
należy skalkulować panele z blachy o grubości 0,5 mm. Jeśli żaden polski producent
nie produkuje takich to czy Zamawiający przewiduje roboty zamienne w tym
zakresie.

Odp. Dokumentacja projektowa nie zakłada wyboru gr. pokr^7cia dachu. Należy
wykonać pośćcie z blachy powlekanej na rąbek stojący - na warstwie maty
podkładowej. Wybór pokrycia nastąpi po otrzymaniu wniosków i próbek
materiałowych na etapie realizacji.

45. Z zaleceń producenta \vynika, ze elementem wymaganym, dla zachowania
gwarancji przy pełnym deskowaniu jest użycie membrany jako warstwy
zapevk'niajacej odpowiednią wentylację. Przedmiary nie przewidują nakładów na
mern.branę. Proszę o uzupełnienie.

Odp. Należy wykonać warstwy zapewniające zachowanie gwarancji. Jeśli producent
wymaga wykonanie membrany należy' ją wykonać. Przedmiary należy traktować
jedynie pomocniczo.

46. W projekcie opisano, że przewiduje się stolarkę drewnianą, okienną z detalem
ozdobnym, drzwi płycinowe (wykonanie indywidualne). Prosimy o zamieszczenie
detalu profili okiennych i drzwiowych w celu umożliwienia w\7ceny stolarki
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Odp. Stolarka okienna wg. rysunków 20-23. Detale architektoniczne zostaną
ustalane na etapie realizacji przy akceptacji WUOZ.

47. Proszę o potwierdzenie, że istniejąca ilość kominów wentylacyjnych jest
wystarczająca dla założeń projektowych.

Odp. Ilość kominów wg dokumentacji projektowej.

48. Przyjęte nakłady dla prac na elewacji nie zawierają pozycji umożliwiających:

- wycena konieczności usunięcia spękanych tynków i wykonania nowych, w ich miejsce
(nie podano nawet procentowo w jakiej ilości) Wykonać cało powierzchniowe
czyszczenie elewacji poprzez usuniecie istniejących, popękanych i odspojonych
statych powłok malarskich do wai-s^y licowej wyprawy tynkarskiej, ew. także
popękanych i odspoj cnych tynków licowych i podkładowych do zasadniczego podłoża
murowego. - wycenę kosztów gruntowania tynków: Całość elewacji poddać w razie
potrzeby zabiegowi impregnacji wzmacniającej przy użyciu preparatu gruntującego
głęboko penetrującego np. Sto Prim Grundex (koncentrat, l część) zmieszanego
z rozcieńczalnikiem Sto Fluid AF (2 części objętościowe) - zużycw w roztworze ok-
0,21/m2. Sezonowanie podłoża po aplikacji ok.36h.

- wycenę kosztów tynków licowych (przedmiar przewiduje je jedyiiie na niewielkim
meti-ażu, brak nakładów na ^'topienie siatki i ostatecznej warstwy tynków): Renowacja
właściwa - tynki licowe

Na uzupełnione (lub wytynkowane podkładowe w całości) podłoże należy nałożyć
nową warstwę licową przy użyciu mineralnej, drobnoziarnistej masy szpachlowej
zawierającej mikrowłókna, stosowanej do wykonania gładko zatartych tynków
nawierzchniowych np. ispo KJasyk (zuż>'cie ok.3,5 kg/m2/grub. maks. 4-5mm) z
jednoczesnym przypowierzchiiiow>'m zatopi.eniem siatki z wfóhia szklanego np.
Sto Glasfasergewebe zużycie ok. 1,1 mb/ni2) dodatkowo zabezpieczającej
elewację przed powstawaniem mikrospękań i rys. StrLikturę ostateczną wykonać
przez zafilcowanie drugiej, cienkiej warstwy szpachlówki np. ispo Klasyk.

Proszę o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. Wg odpowiedzi na pytanie nr 36. Przedmiary należy traktować jedynie
pomocniczo.

49. Brak nakładów na odtworzenie gzymsów i pfycin. Proszę o uzupełnienie w oparciu o
katalogi przewidziane dla elewacji pod nadzorem konserwatora.

Naprawa gzymsów i ptycin.

Przygotowanie gzymsów i pfycin wykonać analogicznie jak wypraw tynkowych.
Uzupełnienia większych ubytków w)/konać w technice ciągnienia z zachowaniem
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oryginalnego profilu. Szpachlowanie i malowanie kolo^styczne - postępowanie jak z
tynkami licowymi.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo.
50. Brak nakładów na wykonanie/odtworzenie/renowację elementów jak niżej
Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Przednaiary należy traktować jedynie pomocniczo.
51. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie ścianki działowe w systemie KnaufWl 12.
Odp. Inwestor nie faworyzuje rozwiązań firmy Knauf., Zamawiający dopuszcza
materiały równoważnie ( pkt 2.5 SWZ).

52. Proszę o potwierdzenie, że w pomieszczeniach sanitarnych ptytki do w^rsokości 3.0m.
Odp. Inwestor potwierdza w pomieszczeniach sanitarnych płytki do w^^sokości 3.0m
53. Brak nakładów na oklejenie ścian wykładzinami. Proszę o uzupełnienie.
W pozostałych pomieszczeniach ściany wykończyć okleinami winylowymi np. Vescom
Colour Choice lub równoważne na pełnej wysokości pomieszczenia.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo.
54.Brak w przedmiarach nakładów na zabezpieczenie ścian i narożników jak niżej. Proszę o
uzupełnienie.

W korytarzach stosować n.a całej długości zabezpieczenia ścian odbojami oraz
zabezpieczenie narożników np. w systemie C/S Acrovyn.
Odp. Przedmiary należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Szczegółowy
opis przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
^vykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ i oferta przetargowa Wykonawcy
stanowiące integralną część umowy, z zastrzeżeniem iż przedmiar robót oraz
kosztorys ofertowy stanowią materiafy pomocnicze. Zamawiający wymaga, by
przedmiot umowy był VtykonaBV zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz
na ustalonych umową warunkach. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uieścisiości
lub rozbieżności w dokumentach dołączonych do umowy decydujące znaczenie będą
miały bezwzględnie obowiązujące przepisy, postanowienia umowy, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna w^'konania i odbioru robót budowlanych oraz
inne dokumenty przekazane Wykonawcy a w^rmagauia w^'szczegolnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w całej
dokumentacji.
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55. Brak nakładów na zagospodarowanie terenu (poza chodnikami).

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo. Jak w odpowiedzi na pyt 54.

56. Brak nakładów na płyty tarasowe - proszę o uzupełnienie.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo. Jak w odpowiedzi na pyt 54.

57. Proszę o potwierdzenie, że chodniki nie mają obrzeży.

Odp. Chodniki mają posiadać obrzeża.

58. Jeśli chodniki mają mieć obrzeża proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo.

59. Proszę o zamieszczenie przekroju podbudowy pod chodniki lub potwierdzenie, że
wymagana jest jedynie podsypka o grubości przyjętej w przedmiarze.

Odp. Zamawiający wymaga, by przedmiot umowy był wykonany zgodnie
z obowiązującymi przepisami, norinami oraz na ustalonych umową warunkach. W
przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścistośd lub rozbieżności w dokumentach
dołączonych do umowy decydujące znaczenie będą miafy bezwzgi^dnie
obowiązujące przepisy, postanowienia urnowa', dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane Wykonawcy a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.

60. Proszę o potwierdzenie, że nie jest wymagane inne zagospodarowanie terenu poza
vs.ykonaniem chodników.

Odp. Zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacją projektową.

61. Strop nad parterem P3 od góry należy obudować deskami i płytą
jasbychową (podwójnie). Przedmiary nie przewidują możliwości kalkulacji
kosztów montażu j astry chu. Proszę o uzupełnienie.

Odp. Przedmiar^' należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Szczegółowa^
opis przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techuiczna
w^'konania i odbioru robót budowlanych, SWZ i oferta przetargowa Wykonawcy
stanowiące integralną część umowy, z zastrzeżeniem iż przedmiary robót oraz
kosztorys ofertowy stanowią materiały pomocnicze. Zamawiający w^'maga, by
przedmiot umowy był wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
oraz ua ustalonych umową warunkach. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek
nieścisłości lub rozbieżności w dokumentach dołączonych do umowy decydujące
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znaczenie będą miały bezwzględnie obowiązujące przepisy, postanowieuia umowy,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania x odbioru robót
budowlanych oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy a wymagania
tvyszczegolnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w całej dokumentacji.

62. Posadzkę na parterze P2 (strop nad piwnicą) od gór>' należy obudować płytą OSB
(podwójnie). Przedmiary nie przewidują możliwości kalkulacji kosztów ziłożenia płyt
QSB. Proszę o uzupełnienie.

Odp. Przedmiary' należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Jak w odpowiedzi
na pkt 61.

63. Brak nakładów na izolacje z wełny mineralnej do stropu P2 i P4. Proszę o uzupełnienie.
Odp. Przedmiary należy traktować jedynie jako materiał pomocnica. Jak w
odpowiedzi na pkt 61.

64. Proszę o potwierdzenie, że strop nad parterem P3 nie \v}'-maga izolacji termicznych i
akustycznych

P3 - STROP NAD PARTEREM:
WYKŁADZINA ELASTYCZNA HOMOGENICZNA

3cm 2xSUCHY JASTRYCH KNAUF F147

2cm SUCMA PODSYPKA
3cm DESKOWANIE PEŁNE

- 26 x 16 cm BELKI STROPOWE

2cm OKŁADZINA Z PŁYT
OGNIOCHRONNASILIKATOWO-CEMENTOWA

2x1 Omm

z

Odp. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ i oferta
przetargowa Wykonawcy stanowiące integralną część umowy, z zastrzeżeniem m
przedmiar}' robót oraz kosztoiys ofertowy stanowią materiafy pomocnicze.
Zamawiający wymaga, by przedmiot umowy byi wykonany zgodnie
obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach. W
przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości lub rozbieżności w dokumentach
dołączonych do umowy decydujące znaczenie będą miały bezwzględnie
obowiązujące przepisy, postanowienia umowy, dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlauych oraz inne
dokumenty przekazane Wykonawcy a wymagania wyszczególnione choćby w
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jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w caltej
dokumentacji.

65. Proszę o potwierdzenie że Dl nie wymaga dodeplenia.

Odp. Jak w odpowiedzi na pkt 64.

66. Jeśli należy stosować płyty jastiychowe na deskowanie stropu proszę o dodanie
odpowiednich pozycji w przedmiarach

Odp Przedmian' należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Jak w odpowiedzi
na pkt 64.

67. Proszę o potwierdzenie, że D2 nie wymaga zabezpieczenia wełny od spodu folią. Jeśli
wymaga proszę o dodanie pozycji przedmiaru umożliwiającej kalkulację kosztów.

Odp. Przedmiary' należy traktować jedynie jako materiał poxnocniczy. Jak w
odpowiedzi na pkt 64.

68. Proszę o potwierdzenie, że na poddaszu, na wełnie, nie będą wymagane podesty
komunikacyjne. Jeśli będą proszę o dodanie pozycji umożliwiających kalkulację tych
prac.

Odp. Przedmiar należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Jak w
odpowiedzi na pkt 64.

69. Proszę określić czy jakiś sprzęt aktywny szafy RACK wchodzi w zakres dostawy?

Odp. Zamawiający oczekuje wyposażenia zgodnie z dokumentacją projektową. W
przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości lub rozbieżności w dokumentach
dołączonych do ucnowy decydujące znaczenie będą miały bezwzględnie
obowiązujące przepisy, postanowienia umowy, dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane Wykonawcy a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w całej
dokumentacji.

70. Proszę określić jakiej klasyfikacji ogniowej mają być kable okablowania strukturalnego
i czy jest w^'magana systemowa gwarancja producenta jednolitego systemu okablowania?

Zamawiający oczekuje wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości lub rozbieżności w
dokumentach dołączonych do umowy decydujące znaczenie będą miafy
bezwzględnie obowiązujące przepisy, postanowienia umowy, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
inne dokuinenty przekazane Wykonawcy a wymagania wyszczególnione choćby w
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jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.

71. Proszę o potwierdzenie, że P l nie wymaga izolacji cieplnych.
Odp. Zamawiający oczekuje w^rkonania robót zgodnie z dokumentacją projektową.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości lub rozbieżności w
dokumentach dołączonych do umowy decydujące znaczenie będą miafy
bezwzględnie obowiązujące przepisy, postanowienia umowy, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
inne dokumenty przekazane Wykonawcy a wymagania wyszezególiaione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.

72. Proszę o infomiację czy zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania w systemie rur PERL/AL./PEX np. producent Tweetop, które jest
rozwiązaniem nowocześniejszym, sprawniejszym i korzystniejszym dla Zamawiającego
od rozwiązania zaprojektowanego oraz jest objęte 25 letnią gwarancją producencką

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany technologii wykonania instalacji c.o.
73. W przedmiarze instalacyjnym zamieszczono pozycje umożliwiające skalkulowanie 44

grzejników podczas gdy z projektu wynika konieczność montażu 49 sztuk. Proszę o
skorygowanie

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo.
74. W przedmiarze instalacyjnym 221 metrów otulin, podczas gdy z zestawienia

materiałów
z opisu projektu wynika konieczność montażu 264 mb otulin. Proszę o skorygowanie
przedmiarów do właściwych obmiarów.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Jak w odpowiedzi
na pkt 64.

75. Przyjęte w przedmiarach ilości rur do wykonania instalacji wody

12
2

KNN
R4

Rura w sztangach 20
x 2.0 354.000

m 354.00
o

12
3

RA7FM

KNN
R4

26 x 3^0 m

BAZEM.

12
4

KNN
14

Rura w sztangach 32
x 3.0 43.000

m
m

43,00
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12
5

KNN
R4

w sztangach
40 x 3.5 9.000

m

m

12
6

KNN
R4

Rura w sztangach 50
x 4.0 4000

m 4.000

Nie odpowiadają ilościom wynikającym z dokumentacji projektowej:
Podsumowanie rur;

JML Dohrane-
Jml.

Łuraw sztansach 20 x 2.5 -370.

Riira w sTtanpach 26 x '5-0 ML

Riira w sztanpach 32 x 3.0 JSQ-

Ąira w sztansach 40 x-1.1. ^SL
Prosimiy o poprawienie przedmiarów w tym zakresie.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo.

76. W przedmiarach, w dziale dotyczącym instalacji ciepłej wody przyjęto łączną ilość
otulin
531 mb, podczas gdy z projektu wynika, ze należy ich zużyć około 650 mb. Prosimy o
poprawienie błędnych przedmiarów.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo.

77. Przedmiary instalacji sanitarnych przewidują użycie mr kanalizacyjnych Przednaiary
instalacji sanitarnych przewidują użycie rur kanalizacyjnych w ilościach jak
niżej.

167 KNNR4 0207-01 Raroeiagi kaiiializacyjne z P V C o śr
SOmiB na śttaaach w biidyakaeh
mieszkalnych o połączeniach
wciskowych 38.000

m

m

38.000

RA7FM
168 KNNR4 0207-02 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr

75mm na ścianach w bii(iyakach
m
m

2,(

SAZEM-
169 KNNR4 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr.

11 Omm iia ścianach w budy.tAach
m

m

124.000

Podczas gdy z projektu w>rnikają inne ilości;
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ZESTAWIENIE RUR
Typ Dobrane

[m]
Rura popielato 110 x 2,6 130

J

Rura popielata 50 x 2,5 45

Rura popielata 75 x 2,5 5

Rura kielichowa PVC-U z uszcz , 160 x 4,0 2

Prosimy o uwzględnienie w przedmiarach prawidtowych ilości rur.
Odp. Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo.
78. W póz. 178-179 przedmiaru sanitarnego pomylono ilości dla poszczególnych pozycjibowiem z projektu \v>'nJka, ze zlewów dwukomorowych ma być 3 a jednokomorowy

jeden

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie pómocnicito.
79. Zapisy SWZ sugemją jakoby w budynku miała zostać zamontowana centrala

wentylacyjna:

15) przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika w zakresie obsługi
zamontowanych
urządzeń (centrala wentylacyjna i urządzenie do przetłaczania ścieków);

Ani dokumentacja projektowa ani tym bardziej przedmie robót nie przewidują takiego
urządzenia. Proszę o potwierdzenie, ze centrali wentylacyjnej nie najeży montować.
Jeśli należy proszę o wskazanie wszystkich niezbędnych parametrów.
Odp. Dokumentacja projektowa nie przewiduje montażu centrali wentylacyjnej

80. Ten sam zapis SWZ sugeruje jakoby w budynku miało być zamontowane urządzenie doprzetłaczania ścieków. W dziale V opisu projektu sanitarnego brak informacji o takiej
konieczności. Jeśli taka konieczność istnieje proszę o zamieszczenie
stosownych
projektów oraz specyfikacji studni i urządzenia.

Odp. Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.
81. Prosimy o załączenie skanu decyzji o pozwoleniu na budowę.
Odp. Decyzja o poz»voleniu na budowę do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

str. 16



82. Przedmiar^' nie przewidują nakładów na dostawę wyposażenia. Proszę o potwierdzenie,
że -wyposażenie widoczne na rzutach nie wchodzi w skład zamówienia.

Odp. Jak w odpowiedzi na pyt 7.

83. Czy w wycenie należy uwzględnić wyposażenie toalet w pojemniki na papier,
dozo^Tiiki
do mydła, lustra, zabudowę meblową w kuchni i w pomieszczeniach socjalnych? Brak
odpowiednich pozycji w przedmiarach. Jeśli należy uwzględnić prosimy o dodanie
pozycji umożliwiających taką v.'ycene.

Odp. Tak, należy uwzględnić. Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo.
84. Proszę o potwierdzenie, że ostateczną warstwą posadzki w piwnicach jest -v^'lewka

betonowa.

Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową nie przewiduje się konieczności wykoioania
prac dotyczących podłogi na gruncie w piwnicy.

85. Ponadto prosimy o zorganizowanie wizji lokalnej w celu um.ożliwienia. oceny stanu
faktycznego budynku.

Odp. W SWZ (pkt 3.1) Zamawiający zalecił by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca
dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji celem zapoznania się z warunkami lokalnymi,
lokalizacją obiektu i infrastrukturą oraz aby uzyskać informacje konieczne do
przygotowania oferty i zawarcia umowy z wynagrodzeniem ryczattow^'m. Zakłada się, że
Wykonawca uwzględni w ofercie również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym
zakresie. Koszty związane z przeprowadzeniem wieji lokainej ponosi saniodzieluic każdy
Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść
uzyskanej mformacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe, jako następstwo wizji
lokalnej terenu inwestycji.

Pytania z dn. 15.11.2022

ł. W przedmiarze robót brak porcji dotyczącej i.zolacji mrociągów
wentylacji, prosimy o uzupełnienie.

instalacji

Odp. Przedmiary należy traktować jedyuie jako materiał pomocnicay. Zamawiający
wymaga, by przedmiot umowy byt wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami oraz na ustalonych umową warunkach. W przypadku zaistnienia
jakichkolwiek nieścisłości lub rozbieżności w dokumentach dollączonych do umowy

str. 17



decydujące znaczenie będą miały bezwzględnie obowiązujące przepisy,
postanowienia umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumeintacji.

2. Czy stare przewody kominowe należy wyczyścić przed montażem? Brak pozycji w
przedmiarze.

Odp.: Stare przewody kominowe należy udrożnić i przeczyścić przed montażem.
3. Pozycja ł 18 w kosztorysie mówi o szafie sterowrniczej do nasad kominowych, czy ma
być ona wyposażona w sterowniki (brak w przedmiarze)?

Odp.: Szafa sterownicza ma być wyposażona w sterowniki.

4. W świetle opisów :

Opis -System oddymiania - pkt 2.15

Oraz Opis zamienny - str. 14 - dot. drzwi napowietrzające

proszę o sprecyzowaiiie zasady współdziałania drzwi napowietrzających z system.em
oddymiania oraz o przedstawienie sposobu technicznego realizacji założeń w'Taz z
•wykazem koniecznych elementów wyposażenia.

Odp.: System oddymiania kl. Schodowej oraz system napowietrzania szczegółowo
opisany jest w projekcie elektrycznynn strona 13.

„Projektuje się system oddymiania klatki schodowej sterowany poprzez centralę
oddymiaaia wpiętą w Unię dozorową systemu SAP. W przypadku wykrycia pożaru
przez czujkę dymu zostanie podany sygnał z centrali CSP do centrali oddymiania
CD, która zasterujc siłownikami drzwi napowietrzających (zostaną otwarte) oraz
ohvorzy klapę dymową. Do centrali oddymiania należy podłączyć 2 sitowniki
skrzydeł drzwi napowietrzających, siłownik klapy dymowej, czujnik
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wiatru/deszczu. Podłączenie elementów centrali oddymiania pnedstawiono na
schemacie. Centrala oddymiania powiana zostać podtączona do dwóch uapędów
skrzydeł drscwi na klatce schodowej aby umożliwić zamykanie bądź otwieranie
drzwiami (w przypadku braku napięcia tryb NO). Zasilanie zasilaczy napędów
skrzydeł drzwi 24V DC zasilić z najbliższego obwodu gniazd wtykowych".w

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Wawrzonek
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POWIAT
y

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3

IRiD.272.25.2022
2022 roku

Łódź, dnia 21 listopada

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wtr>rbie podstawowym
z fakultatywnymi negocjacjami, pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy
Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze".
Nr ogłoszenia 2022/BZP 00431719/01 z dnia 202.2-11-09.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 1710 z późn. zm.). Powiat Łódzki Wschodni przekazuje
treść pytań, które vvpfynefy do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniEUTii.

l. Czy przewidziane w projekcie rozwiązania konstrukc\'jne są wystarczające w związku
z oceną stanu technicznego budynku opisana w ekspertyzie?

ODP. Prace należy realizować zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową
i uzyskanym pozwoleniem na budowę.

2. Kto odpowiada za błędy /niewłaściwe rozwiązania projektowe (błędne technologie)
jeśli na etapie realizacji robót zostaną one ujav^-nione?

ODP. Dokumentacja projektowa została opracowana przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami. Nie zakładamy na tym etapie błędów projektowych.

3. Proszę o potwierdzenie, że cena ryczałtowa obejmuje jedynie wykonanie robót
opisanych
w dokumentacji projektowej.

ODP. Cena ryczałtowa obejmuje: wykonanie robót na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej, uzyskanego pozwolenia na budowę , SWIORB i warunków
przetargowych. Sposób obliczenia ceny określa rozdział X!! SWZ. Cena winna obejmować
wszystkie koszty i opłaty Jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz
warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. Cena za wykonanie
przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową . Ten rodzaj wynagrodzenia określa art.
632 Kodeksu cywiSnego. W SWZ ( pkt 3.1) Zamawiający zaiecił by w trakcie
przygotowywania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji celem
zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą oraz aby
uzyskać informacje konieczne do przygotowania oferty i zawarcia umowy z

tel. +48 42 633 71 91, +48 42 205 03 00
faks +48 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl



wynagrodzeniem ryczattowym. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowianych, SWZ i oferta przetargowa Wykonawcy stanowiące integralną część
umowy, z zastrzeżeniem iż przedmiary robót oraz kosztorys ofertowy stanowią
materiały pomocnicze. Zamawiający wymaga, by przedmiot umowy był wykonany
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości tub rozbieżności w dokumentach
dołączonych do umowy decydujące znaczenie będą miały bezwzględnie obowiązujące
przepisy, postanowienia umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy a
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

4. Proszę o potwierdzenie, że przyjęte w projekcie rozwiązania w zakresie
izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych są wystarczające.

ODP. Dopuszcza się rozwiązania zamienne względem dokumentacji projektowej co
najmniej równoważne.

5. Czy załączone przedmiary można dowolnie modyfikować w zakresie nazewnictwa
nakładów materiałowych i sprzętu w stosunku do naze\\mictwa przewidzianego dla
określonej podstawy wyceny? Niejednokrotnie opis w zamieszczonych
przez Zamawiającego przedmiarach jest imiy niż przypisany do wskazanej w
przedmiarze podstawy w>rceny co z automatu wymusza uwzględnienie innego
nazewnictwa materiałów.

ODP. Przedmiary robót i kosztorys Wykonawcy stanowią materiały pomocnicze.

6. Czy wycena obejmuje widoczne na rzutach meble i inne elementy ruchome (w tym sprzęt
komputero\vy)?

Odp. Nie. Wyposażenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót.

7. Cz>r \vycena obejmuje wyposażenie? Jeśli tak to proszę o wyszczególnienie elementów,
które należy wycenić.

Odp. W wycenie należy uwzględnić elementy wyposażenia nieruchomego zgodnie
z opisem przedmiotu zaniówienia,

8. Proszę o wskazanie koloru RAL stolarki okieimej i drzwiowej.

Odp: Kolorystyka okien i drzwi wg rysunków nr 20-23
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9. Proszę o potwierdzenie, że przyjęte w projekcie rozwiązania są zgodne z
obowiązuj ącymi
przepisami na dzień ogłoszenia postępowania.

Odp: Prace projektowe zostały zakończone uzyskaniem pozwolenia na budowę, które
upoważnia inwestora do prowadzenia robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
Inwestor nie przewiduje aktualizowania dokumentacji projektowej.

10. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli nastąpi zmiana przepisów w trakcie realizacji robót, do
której wprowadzenia będzie zobowiązany wykonawca, otrzyma na te prace dodatkowe
wynagrodzenie.

Odp. Prace projektowe zostaty zakończone uz}''skaniem pozwolenia na budowę które
upoważnia inwestora do prowadzenia robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
Inwestor nie przewiduje aktualizowania dokumentacji projektowej. W SWZ [( pkt
17,4.2) i (17.4.3)] Zamawiający przewidział możliwość zmiany wynagrodzenia min. w
przypadku zmiany zakresu rzeczowego w przypadku zmian regulacji prawnych
wpływających na konieczność zmiany zakresu rzeczowego. Sposób ustalenia wyiiagrodzenia
w prz})'padku zmiany zakresu rzeczowego określa pkt 17.4.3) SWZ.
11. Kto odpo\viada za błędy projektowe nie ujawnione w trakcie składania ofert?
Odp. Pytanie pomorzone ( nr 2) Jak wynika z art. 23 ustawy Prawo budowlane kierownik
budowy ma prawo wy stępować do Inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli
są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy. W SWZ pkt 17.4. l)b) Zamawiający przewidział zmianę
terminu wykonania umowy min. w okoliczności wystąpienia istotnych wad lub braków w
dokumentacji projektowej skutkującym koniecznością dokonania poprawek i iizupełnień
jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających
wpływ na zmianę terminu realizacji. Zamawiający przewidział możliwość zmiany zakresu
rzeczowego w przypadku określonym w pkt. ł7.4.2)b) c) i zmianę -wynagrodzenia jak w
punkcie 17.4.3.)

12. Czy prace będą prowadzone na obiekcie cennym?

Odp. Prace nie będą prowadzone na obiekcie czymiym. Nie przewiduje się użytkowania
obiektu podczas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca po przejęciu terenu budowy
przejmuje pełną odpowiedzialność za zdarzenia na obiekcie. Niemniej jednak prace będą
prowadzone na działce, na której znajdują się inne obiekty czyrme ( pkt 2.2. SWZ opis stanu
istniejącego).

13. Czy pomieszczenia przewidziane do remontu zostaną opróżnione czy koszty
wyniesieniamebli i innych przedmiotów powinien skalkulować Wykonawca. Jeśli koszty te obciążają
wykonawcę proszę o dodanie odpowiednich pozycji do zamieszczonych przediniarów.
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Odp. Pomieszczenia przewidziane do remontu zostały opróżnione przez Inwestora.

14. Czy scenariusz pożarowy został sporządzony. Jeśli tak prosimy o jego publikację.

Odp. Inwestor nie posiada scenariusza pożarowego. Do obowiązków Wykonawcy należy
sporządzenie planu BTOZ.

15. W załączonej dokumentacji projektowej brak inwentaryzacji - niezbędna jest do
oszacowania prawidłowości przyjętych przedmiarów co w sytuacji wynagrodzenia
ryczałtowego jest bardzo istotne.

Odp. W dokumentacji projektowej znajduje się opis stanu istniejącego. W dokumentacji
tysunkowej są zaznaczone istniejące zmiany jak i prace przewidziane do wykonania.
Wsz>'scy oferenci mają takie same warunki udziału w postępowaniu. Inwestor dopuszcza
wizję lokalną w celach pomocniczych dla Oferentów.

16. Ile warstw papy znajduje się obecnie na dachu? W przedmiarach przyjęto zaledwie dwie
warstwy. Jeśli warstw jest więcej proszę o skorygowanie przedmiarów o właściwą ilość
warstw.
Odp. Przedmiary należy traktować jako pomoenicze. Dokumentacja projektowa zakłada
demontaż całego pokrycia dachu niezależnie od liczby warstw papy. Inwestor dopuszcza
wizję lokalną w celach pomocniczych dla Oferentów.

17. Proszę o wyodrębnienie nakładów na utylizację papy do osobnej pozycji, gdyż cena za
utylizację papy jest kilkukrotnie wyższa. niż za pozostałe materiały.

Odp. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało min. \vykonanie wszelkich niezbędnych
robót przygotowawczych, towarzyszących, rozbiórkowych, transportowych,
zabezpieczających, koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu
zamówienia, usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza
teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych
określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kalkulując ofertę Wykonawca
powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z w^'konaniem przedmiotu zamówienia.
Przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

18. Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje możliwość montażu klap dymowych
z funkcją wyłazu zamiast dwóch oddzielnych (klapy i wyłsza).

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmian względem dokumentacji projektowej.

19. Przedmiary w póz. 23-25 architektury nie uwzględniają nakładów koniecznych na
wywózkę i utylizację polepy ze stropu (uwzględniono jedynie demontaż sufitów o gr.
3em). Proszę o uzupełnienie.

Odp. Przedmiary' należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Jak w odpowiedzi na
pkt17.
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20. Przedmiaiy w póz. 23-25 architektury nie uwzględniają nakładów koniecznych na
w>'-w0zkę i utylizację ścianek działowych nie murowanych. Proszę o uzupełnienie

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie jako materiał pomocnic2y. Jak w odpowiedzi na

21. Przedmiary w póz. 23-25 architektury nie uwzględniają naldadów koniecznych na
w)'rwózkę i utylizację warstw wierzchnich stropów (ślepych podłóg). Proszę o
uzupełnienie

Odp. Przedmiar}^ należy traktować jedynie jako materiał pomocnicz>'. Jak w odpowiedzi na
pkt 17.

22. Proszę podać grubość warstwy polepy.

Odp. Inwestor zaleca wizję lokalną w celach pomocniczych dla Oferentów. Na wizji lokalnej
Wykonawca będzie miał możliwość oszacowania gr. warstw)' i.zo2ac>'jnej.
23. Póz. 23 i 24 kosztorysu architektury nie uwzględniają tzw. „współczynnika

spulchnienia"
który w tym przypadku -wynosi co najmniej 1,6 (cały wymiar w m3xl,6). Prosimy o
uwzględnienie ponieważ w^-konawca płaci za wywózkę materiałów w m3
przestrzennych.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy do wykonania oferty.
Bralc współczynniku spulchnienia. Należy wziąć pod uwagę prz>' oszacowaniu ceny w.ywozu
m3.

24. Proszę o zamieszczenie przekrojów przez wszystkie przegrody wg stanu istniejącego
(stropy, dach, ściany, posadzki itp.). Bez tego nie można oszacować właściwie kosztów.

Odp. Dokumentacja projektowa posiada przekroje przez wszystkie warstw}' budynku.
25. Póz. 48 zawiera nakłady na impregnację grzybobójczą desek i płyt. Brak nakładów na

impregnację ogniochronną, którą zgodnie z projektem należy wykonać. Proszę o
uzupełnienie.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Jak w odpowiedzi na
pkt3.

26. Póz. 48 zawiera błędne nakłady ilościowe na impregnację desek i elementów stropu -
powierzchnia samych desek to 288x2, a należ,}^ zaimpregnować również belki stropowe -
powierzchnia około 200 m2 (brak inwentatyzacji uniemożliwia dokładny obmiar), płytę
stropową wierzchnią itp.
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Odp. Przedmiary należy traktować jedynie jako materiał pomocnicz}'. Jak w odpowiedzi na
pkt3.

27. Proszę o potwierdzenie, że płytę stropową wierzchnią należy wykonać bezpośrednio na
belkach (bez rusztu). Jeśli 3<oniecz3iyjest ruszt proszę o dodanie odpowiednich porcji.

Odp. Brak szczegółowego opisu problemu powoduje, że Inwestor nie wie którego elementu
problem dotyczy. Inwestor może jedynie odesłać do przeanalizowania szezegóło^ch
rozwiązań branży konstrukcyjnej.

28. Proszę o potwierdzenie, ze podkładki akustyczne na belkach pod płytę wierzchnią stropu
nie będą w}rmagane. Jeśli będą proszę o dodanie odpowiednich pozycji.

Odp. W zależności od wyboru technologii wykonania.

29. Proszę o potwierdzenie, ze podłoga na gruncie w piwnicy nie wymaga żadnych działań,
w tym, izolacji.

Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową nie przewiduje się konieczności wykonania prac
dotyczących podłogi na gruncie w piwnicy.

30. Jeśli wymaga proszę o przedstawienie odpowiednich rozwiązań projektowych oraz
uzupełnienie przedmiarów o konieczne do wyceny pozycje.

Odp. Jak w odpowiedzi ua pkt 29.

31. Póz. 48 dotyczy jedynie elementów drewnianych stropu. Proszę o dodanie pozycji
umożliwiającej wycenę impregnację zarówno biobójczą jak i ogniochronna elementów
więźby dachowej w prawidłowej ilości (uwzględniającą konieczność
impregnacji
każdego elementu z każdej strony)

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Jak w odpowiedzi na
pkt3.

32. Projekt przewiduje konieczność ponownego wykorz^'stania deskowania. Proszę
o potwierdzenie, ze deski na dachu znajdują się w stanie umożliwiającym ponowne
wykorzystanie.

Odp. Należy' żałość całkowitą wymianę deskowania na nową.

33. Czy w sytuacji gdy stan deskowania nie będzie go kwalifikował do ponownego montażu
Zamawiający przewiduje zlecenie robót dodatkowych niezbędnych do wykonania
deskowania z nowych desek?

Odp. Należy założyć całkowitą wymianę deskowania na nową.
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34. Jeśli deski należy wykorzystać ponownie proszę o dodanie pozycji umożliwiającej
kalkulację kosztów ich oczyszczenia z warstw lepiku i papy (jeśli to w ogóle będzie
możliwe).

Odp. Należ}' założyć całkowitą vs-ymiane deskowania na nową.
35. Proszę o dodanie kosztoiySu umożliwiającego wycenę wentylacji

mechanicznych (zgodnie z projektem instalacja wentylacji będzie oparta o centralę
wentylacyjną).

Odp. Zakres prac wentylacji mechanicznej obejmujący przedmiary i dokumentację
projektową jest zgodny. Inwestor nie widzi potrzeby zmiany w tym zakresie.
36. Proszę o potwierdzenie; że należy skuć jedynie 50% wszystkich istniejących tynków.
Odp. Należy założyć całkowitą wymianę istniejących tynków.
37. Czy w przypadku gdy stan tynków będzie kwalifikował więcej niż 50% ich

powierzchni do wymiany czy Zamawiający przewiduje zlecenie robót dodatkowych
w tym zakresie?

Odp. Należy założyć całkowitą wymianę istniejących tynków.
38. Czy projektant dopuszcza zabezpieczenie ogniowe stropów do odpowiedniej

klasy zgodnie z systemem firmy PROMAT - opisane rozwiązania
odbiegaj ą od certyfikowanych przez tą firmę.

Odp. Inwestor nie faworyzuje rozwiązań żadnych producentów. Należy przewidzieć
rozwiązanie posiadające odpowiednie wymagania oraz dopuszczone do stosowania
w budomiictwie stosownymi dokumentami, certyfikatami.

39. Proszę o potwierdzenie, że więżba dachowa ma zostać zabezpieczona do
odpowiedniej odporności ogniowej jedynie nad klatką schodową.

Odp. Zabezpieczenie więźby dachowej do odpowiedniej odporności ogniowej
określa dokumentacja projektowa w tym projekt wykonawczy Tom I część
architektoniczna, str. 18,19.

40. Proszę o potwierdzenie, że istniejące stropy nad piwnicą to stropy KLEINA.
Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową stropy nad piwnicami są określone jako
odcinkowe, na nich układane podłogi na legarach drewnianych, pokiyte dodatkowo
płytami drewnopochodnymi i '»vykładzinami elastycznymi.
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41. Jeśli stropy nad pi\vnicą to stropy Kleina proszę o podanie współczynnika
masywTiości temperatury, temperaturę obliczeniową stali dla cełek stalowych
stropowych.

Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową stropy nad piwnicami są określone jako
odcinkowe, na nich układane podłogi aa legaraeh drewniauych, pokryte dodatkowo
pfytaini drewnopochodnyMii i wyktadzinami elastycznymi.

42. Czy Projektant dopuszcza zabezpieczenie stropu KLEJNA (jeśli z takim typem
stropu
mamy do cz^'nienia nad piwnicą, a rysiuiki przekrojowe w architekturze wskazują,
że tak)
do wymaganej odporności ogniowej certyfikowanym systemem powłok
reaktywnych firny PROMAT?

Odp. Sposób zabezpieczenia stropów nad piwnicą są określone w punkcie nr 9 opisu do
dok. projektowej.

43. Póz. 30 przedmiaru architektury - chyba chodzi o blachę gr. 0,5 mm a nie 50 mm.
Proszę o sprostowanie

Gr blachy 50 mm jest oczywistą pomyłką.

44. Z zaleceń producenta minimalna gmbość blachy, z której wykonane są panele
v.ynosi 0,6 mm. Projekt przev^dduje grubość 0,5 mm. Proszę o potwierdzenie, ze
należy skalkulować panele z blachy o grubości 0,5 mm. Jeśli żaden polski producent
nie produkuje takich to czy Zamawiający przewiduje roboty zamienne w tym
zakresie.

Odp. Dokumentacja projektowa nie zakłada wyboru gr. pokr^'cia dachu. Należy
w^'konac poszycie z blachy powlekanej na rąbek stojący - na warstwie maty
podMadowej. Wybór pokr>'eia nastąpi po otrzymaniu wniosków i próbek
materiałowych na etapie realizacji.

45. Z zaleceń producenta wynika, ze elementem wymaganym dla zachowania
gwarancji przy pełnym deskowaniu jest użycie membrany jako warstwy
zapewniającej odpowiednią wentylację. Przedmiary nie przewidują nakładów na
membranę. Proszę o uzupełnienie.

Odp. Należy w^'konac warstft'y zapewniające zachowanie gwarancji. Jeśli producent
w^'maga wykonanie membrany należy ją ^vykonac. Przedmiary należy traktować
jedynie pomocniczo.

46. W projekcie opisano, że przewiduje się stolarkę drewnianą, okienną z detalem
ozdobnym, drzwi płycinowe (wykonanie indywidualne). Prosimy o zamieszczenie
detalu profili okiennych i drzwio\Ąych w celu umożliwienia Vfyceny stolarki
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Odp. Stolarka okienna wg. rysunków 20-23. Detale architektoniczne zostaną
ustalane na etapie realizacji przy akceptacji WUOZ.

47. Proszę o potwierdzenie, że istniejąca ilość kominów wentylacyjnych jest,
wystarczająca dla założeń projektowych.

Odp. Ilość konainów wg dokumentacji projektowej.

48. Przejęte nakłady dła prac na elewacji nie zawierają pozycji umożliwiających:
- wycenę konieczności usunięcia spękanych tynków i vs.ykonania now}^ch w ich miejsce

(nie podano nawet procentowo w jakiej ilości) Wykonać cało powierzchniowe
czyszczenie elewacji poprzez usuniecie istmejących, popękanych i odspojonych
starych powłok malarskich do warstwy licowej w^'prawy tynkarskiej, ew. także
popękanych i odspojonych tynków licowych i podkładowych do zasadniczego podłoża
murowego. - wycenę kosztów gruntowania tynków: Całość elewacji poddać w razie
potrzeby zabiegowi impregnacji wzmacniającej przy uż}rciu preparatu gruntującego
głęboko penetrującego np. Sto Prim Grundex (koncentrat, l część) zmieszanego
z rozcieńczalnikiem Sto Fluid AF (2 części objętościowe) ~ zużycie w roztworze ok.
0,21/m2. Sezonowanie podłoża po aplikacji ok.36h.

- v,y cenę kosztów tynków licowych (przedmiar przewiduje je jedynie na niewielkim
metrażu; brak nakładów na wtopienie siatki i ostatecznej warstwy tynków): Renowacja
właściwa - tynki licowe

Na uzupełnione (lub wytynkowane podkładowo w całości) podłoże należy nałożyć
nową warstwę licową przy użyciu mineralnej, drobnoziarnistej masy szpachlowej
zawierającej mikrowtókna, stosowanej do wykonania gładko zatartych tynków
nawierzchiiiowych np. ispo Klasyk (zużycie ok.3,5 kg/m2/grub. maks. 4-5mm) z
jednoczesnym prz^'powierzchniowym zatopieniem siatki z włókna szklanego np.
Sto Głasfasergewebe zużycie ok. 1,1 mb/m2) dodatkowo zabezpieczającej
elewację przed powstawaniem mikrospękań i rys. Struktiu-ę ostateczną wykonać
przez zafilcowanie dmgiej, cienkiej warstw^' szpachlówki np. ispo Klasyk.

Proszę o uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. Wg odpowiedzi na pytanie nr 36. Przedmiar)7 należy traktować jedynie
pomocniczo.

49. Brak nakładów na odtworzenie gzymsów i pfycin. Proszę o uzupełnienie w oparciu o
katalogi przewidziane dla elewacji pod nadzorem konserwatora.

Naprawa gzymsów i ptycin.

Prz)'"gotowanie gzymsów i plycin wykonać analogicznie jak wypraw tynkowych.
Uzupełnieiua większych ubytków wykonać w technice ciągnienia z zachowaniem
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otyginalnego profilu. Szpachlowanie i malowanie kolorystyczne - postępowanie jak z
tynkami licowymi.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo.

50. Brak nakładów na wykoHame/odtn'oi-zenie/renowacje elementów jak niżej
Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Przedmiar^' należy traktować jedynie pomocniczo.

51. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie ścianki działowe w systemie KnaufWl 12.

Odp. Inwestor nie faworyzuje rozwiązań firmy Knauf., Zamawiający dopuszcza
materiały równoważne ( pkt 2.5 SWZ).

52. Proszę o potwierdzenie, że w pomieszczeniach sanitarnych płytki do wysokości 3.0m.

Odp. Inwestor potwierdza w pomieszczeniach sanitarnych płytki do ^vysokosci 3.0m

53. Brak nakładów na oklejenie ścian okładzinami. Proszę o uzupełnienie.
W pozostałych pomieszczeniach ściany \v>;kończyć okieinami winylowymi np. Vescom
Coloiir Choice lub równoważne na pełnej w}^sokości pom.ieszczenia.

Odp. Przedmiary należ)' traktować jedynie pomocniczo.

54.Brak w przedmiarach nakładów na zabezpieczenie ścian i narożników jak niżej, Proszę o
iizupełnienie.

W korytarzach stosować na całej długości zabezpieczenia ścian odbojami oraz
zabezpieczenie narożjiików np. w systemie C/S Acrovyn.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Szczegółowy
opis przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ i oferta przetargowa Wykonawcy
stanowiące mtegralną część umowy, z zastraeżeniem iż przedmiary robót oraz
kosztorys ofertowy stanowią materiały pomocnicze. Zamawiający wymaga, by
przedmiot umowy był wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz
na ustalonych umową warunkach. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości
lub rozbieżności w dokumentach dołączonych do umowy decydujące znaczenie będą
miały bezwzględnie obowiązujące przepisy, postanowienia umo^vy, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
inne dokumenty przekazane Wykonawcy a wymagania tv^'szczegolnione choćby w
jednym z ttich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w całej
dokumentacji.
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55. Brak nakładów na zagospodarowanie terenu (poza chodnikami).

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie pomocaiczo. Jak w odpowiedzi ua pyt 54.
56. Brak nakładów na płyty tarasowe - proszę o uzupełnienie.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo. Jak w odpowiedzi na pyt 54.
57. Proszę o potwierdzenie, że chodniki nie mają obrzeży.

Odp. Chodniki mają posiadać obrzeża.

58. Jeśli chodniki mają mieć obrzeża proszę o uzupełnienie przedmiarów.
Odp. Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo.

59. Proszę o zamieszczenie przekroju podbudowa' pod chodniki lub potwierdzenie, że
wymagana jest jedynie podsypka o grubości przyjętej w przedmiarze.

Odp. Zamawiający wymaga, by przedmiot umowy był wykonany zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach. W
przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości lub rozbieżności w dokumentach
dołączonych do umo^' decydujące znaczenie będą miały bezwzględnie
obowiązujące przepisy, postanowienia umowy, dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane Wykonawcy a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w całej
dokumentacji.

60. Proszę o potwierdzenie, że nie jest wymagane inne zagospodarowanie terenu poza
W}'konaniem chodników.

Odp. Zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacją projektową.
61. Strop nad parterem P3 od góry należy obudować deskami i płytą

jastrychową (podwójnie). Przedmiary nie przewidują możliwości kalkulacji
kosztów montażu j astry chu. Proszę o uzupełnienie.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie jako material pomocniczy. Szczegółowy
opis przedmiotu umo^vy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ i oferta przetargowa Wykonawcy
stanowiące integralną część umowy, z zastrzeżeniem iż przedmiary robót oraz
kosztorys ofertowy stanowią materiały pomocnicze. Zaniawiający wymaga, by
przedmiot umowy był wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, uormaBtti
oraz na ustalonych umową warunkach. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek
nieścistości lub rozbieżności w dokumentach dołączonych do umowy decydujące
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znaczenie będą miały bezwzględnie obowiązujące przepisy, postanowienia umowy,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w całej dokumentacji.

62. Posadzkę na parterze P2 (strop nad piwTiicą) od góry należy obudować p-łytą OSB
(podwójnie). Przedmiary nie przewidują możliwości kalkulacji kosztów ułożenia płyt
OSB. Proszę o uzupełniei-ue.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Jak w odpowiedzi
na pkt 61.

63. Brak nałdadów na izolacje z wełny mineralnej do stropu P2 i P4. Proszę o uzupełnienie.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Jak w
odpowiedzi na pkt 61.

64. Proszę o potwierdzenie, że strop nad parterem P3 nie wymaga izolacji tei-micznych i
akustycznych

P3 - STROP NAD PARTEREM:
WYKŁADZINA ELASTYCZNA HOMOGENICZNA

3cm 2xSUCHY JASTRYCH KNAU.F F 147

2cm SUCHA PODSYPKA
3cm DESKOWANIE PEŁNE

26 x 16 cm BELKI STROPOWE

2cm OKŁADZINA Z PŁYT
OGNIOCHRONNA SILIKATOWO-CEMENTOWA

2x1 Omm

Odp. Roboty budowlane należy wykouać zgodnie z dokumentacją projektową.
Szczegoto^vy opis przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ i oferta
przetargowa Wykonawcy stanowiące integralną część umowy, z zastrzeżeniem iż
przedmiary robót oraz kosztorys ofertowy stanowią materiały pomocnicze.
Zamawiający wymaga, by przedmiot umowy byt wykonany zgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach. W
przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości lub rozbieżności w dokumentach
dołączonych do umowy decydujące znaczenie będą miały bezwzględnie
obowiązujące przepisy, postanowienia umowy, dokumentacja projektowa,
specyfikacja technicsena wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane Wykonawcy a wymagania wyszczególnione choćby w
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jednym z nich są obowiązujące dla Wykouawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.

65. Proszę o potwierdzenie że Dl nie \vymaga docieplenia.

Odp. Jak w odpowiedzi na pkt 64.

66. Jeśli należy stosować płyty j astry chowe na deskowanie stropu proszę o dodanie
odpowiednich porcji w przedmiarach

Odp Przedmiary należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Jak w odpowiedzi
na pkt 64.

67. Proszę o potwierdzenie, że D2 nie wymaga zabezpieczenia wełny od spodu folią. Jeśli
w^'maga proszę o dodanie pozycji przedmiaru umożliwiającej kalkulację kosztów.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Jak w
odpowiedzi na pkt 64.

68. Proszę o potwierdzenie, że na poddaszu, na wełnie, nie będą wymagane podesty
komunikacyjne. Jeśli będą proszę o dodanie pozycji umożliwiających kalkulację tych
prac.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Jak w
odpowiedzi na pkt 64.

69. Proszę ota'eslic czy jakiś sprzęt aktywny szafy RACK wchodzi w zakres dostawy?
Odp. Zamawiający oczekuje .w}'posażenia zgodnie z dokumentacją projektową. W
przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości lub rozbieżności w dokumentach
dołączonych do umowy decydujące znaczenie będą miały bezwzględnie
obowiązujące przepisy, postanowienia umowy, dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonama i odbioru robót budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane Wykonawcy a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w całej
dokumentacji.

70. Proszę określić jakiej klasyfikacji ogniowej mają być kable okablowania strukturalnego
i cz}'jest wymagana systemowa gwarancja producenta jednolitego systemu okablowania?
Zamawiający oczekuje wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości lub rozbieżności w
dokumentach dołączonych do umowy decydujące znaczenie będą miały
bezwzględnie obowiązujące przepisy, postanowienia umowy, dokumentacja
projektowa, specylRkacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
inne dokumenty przekazane Wykonawcy a wymagania wyszczególoione choćby w
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jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.

71. Proszę o potwierdzenie, że P l nie wymaga izolacji cieplnych.

Odp. Zamawiający oczekuje wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości lub rozbieżności w
dokumentach dolączoaych do umowy decydujące znaczenie będą miały
bezwzględnie obowiązujące przepisy, postanowienia umowy, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
inne dokumenty przekazane Wykonawcy a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w całej
dokumentacji.

72. Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania w systemie rur PERL/AL./PEX np. producent Tweetop, które jest
rozwiązaniem nowocześniejszym, sprawniejszym i korzystniejszym dla Zamawiającego
od rozwiązania zaprojektowaiiego oraz jest objęte 25 letnią gwarancją producencką

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany technologii wykonania instalacji c.o.

73. W przedmiarze instalacyjnym zamieszczono pozycje uniożliwiające skalkulowanie 44
grzejników podczas gdy z projektu wynika konieczność montażu 49 sztuk. Proszę o
skotygowanie

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo.

74. W przedmiarze instalacyjnym 221 metrów otulin, podczas gdy z zestawienia
materiałów
z opisu projektu wynika konieczność montażu 264 mb otulin. Proszę o skorygowanie
przedmiarów do właściwych obmiarów.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Jak w odpowiedzi
na pkt 64.

75. Przejęte w przedmiarach ilości rur do wykonania instalacji wody

12
2

KNN
R4

Rura w sztangach 20
x 2.0 3 54.000

m 354.00
o

12
3

ł?A7PM
KNN
R.4

w 26 x 3.1 m 76.00

JtAZF.M
12
4

KNN
L4

Rura w sztangach 32
x 3.0 43.000

m
m

43,00
o
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RAZF,M

12
5

KNN
R4

: Rura w
40x3.59.000

m
m

12
6

KNN
R4

Rura w sztangach 50
x 4.0 4000

m 1.000

Nie odpowiadają ilościom wynikającym z dokumentacji projektowej:
Podsumowanie rur:

JXEL „Dobrane
Jmi.

Rura w sztaneach 20 x 2.5 370

JRiira w sTtąnsa.ch .26.:x.3„.0.. -QŁL

TRnra w R7,tąnpfach 32 x 3..0. -6ŁL

Att-a w sztaneach 40 x 3.5
Prosimy o poprawienie przedmiarów w tym zakresie.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo.

76. W przedmiarach, w dziale dotyczącym instalacji ciepłej wody przyjęto łączną ilość
otulin
531 mb, podczas gdy z projektu w^rmka, ze należy ich zużyć około 650 mb. Prosimy o
poprawienie błędnych przedmiarów.

Odp. Przedmiar należy traktować jedynie pomocniczo.

77. Przedmiar;'' instalacji sanitarnych przewidują użycie rur kanalizacyjnych Przedmiary
instalacji sanitarnych przewidują iłży cię rur kanalizacyjnych w ilościach jak
niżej.

167 KNNR4 0207-01 Lur&ciągi ksmalizacy ne z PVC o śr
59mm ua ś€la"a€& w badyEkaeh
mieszkalnych o połączeniach
wciskowych 38.000

m

m

38.000

J1AZEM.
168 KNNR4 0207-02 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr

75mm na ścianach w bydynkach
m

m
2,'

fiAZEAŁ.
169 KNNR4 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr.

11 Omm na ścianach w budynkach
m
m

124.000

RAZEM
Podczas gdy z projektu w^'nikaja inne ilości:
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ZESTAWIENIE RUR
Typ Dobrane

[m]
Rura popielato 110 x 2,6 130

Rura popielata 50 x 2,5 45

Rura popielata 75 x 2,5 5

Rura kielichowa PVC-U z uszcz , 160 x 4,0 2

Prosimy o uwzględnienie w przedmiarach prawidło\vych ilości rur.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo.

78. W póz. 178-179 przedmiaru sanitarnego pomylono ilości dla poszczególnych pozycji
bowiem z projektu wynika, ze zlewów dwukomorowych ma być 3 a jednokomorowy
jeden

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo.

79. Zapisy SWZ sugerują jakoby w budynku miała zostać zamontowana centrala
wentylacyjna:

15) przeprowadzenie szkolenia personelu użytkowmka w zakresie obsługi
zamontowanych
urządzeń (centrala wentylacyjna i urządzenie do przetłaczania ścieków);

Ani dokumentacja projektowa ani tym bardziej przedmiar)^ robót nie przewidują takiego
urządzenia. Proszę o potwierdzenie, ze centrali wentylacyjnej nie należy montować.
Jeśli należy proszę o wskazanie wszystkich niezbędnych parametrów.
Odp. Dokumentacja projektowa nie przewiduje montażu centrali wentylacyjnej

80. Ten sam zapis SWZ sugeruje jakoby w budynku niiało być zamontowane urządzenie do
przetłaczania ścieków. W dziale V opisu projektu sanitarnego brak infonnacji o takiej
konieczności. Jeśli taka konieczność istnieje proszę o zanaieszczenie
stosownych
projektów oraz specyfikacji studni i m-ządzema.

Odp. Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.

81. Prosimy o załączenie skanu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Odp. Decyzja o pozwoleniu na budowę do wgląda w siedzibie Zamawiającego.
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82. Przedmiary nie przewidują nakładów na dostawę wyposażenia. Proszę o potwierdzenie,
że wyposażenie widoczne na rzutach nie wchodzi w skład zamówienia.

Odp. Jak w odpowiedzi na pyt 7.

83. Cz^r w wycenie iiależy uwzględnić w}7posaźenie toalet w pojemniki na papier,,
dozownikido mydła, lustra, zabudowę meblową w kuchni i w pomieszczeniach socjalnych? Brak
odpowiednich pozycji w przedmiarach. Jeśli należy uwzględnić prosimy o dodanie
pozycji umożliwiających taką wycenę.

Odp. Tak, należ)' uwzględnić. Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo.
84. Proszę o potvnerdzenie, że ostateczną warstwą posadzki w piwnicach jest wylewka

betonowa.

Odp. Zgodnie z dokumeutacją projektową nie przewiduje się konieczności wykonania
prac dotyczących podłogi aa gruncie w piwnicy.

85. Ponadto prosimy o zorganizowanie wizji lokalnej w celu umożliwienia oceny stanu
taktycznego budynku.

Odp. W SWZ (pkt 3.1) Zamawiający zalecił by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca
dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji celem zapoznania się z warunkami lokalnymi,
lokalizacją obiektu i infrastrukturą oraz aby uzyskać informacje konieczne do
prz^'gotowania oferty i zawarcia umow>' z wynagrodzeniem ryczałtowym. Zakłada się, że
Wykonawca uwzględni w ofercie również iune warunki lokalne rozpoznane we własnym
zakresie. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy
Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść
uzyskanej mformacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe, jako nastepstn'o wizji
lokalnej terenu inwestycji.

Pytania z dn. 15.11.2022

l. W przedmiarze robót brak powcji dotyczącej izolacji rurociągów instalacji
wentylacji, prosimy o uzupełnienie.

Odp. Przedmiary należy traktować jedynie jako material pomocniczy. Zamawiający
wymaga, by przedmiot umowy był w^'konany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
oormami oraz na ustalonych umową warunkach. W przypadku zaistnienia
jakichkolwiek nieścisłości lub rozbieżności w dokumentach dołączonych do umowy
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decydujące znaczenie będą miały bezwzględnie obowiązujące przepisy,
postanowienia umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
W5rkonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

2. Czy stare przewody kominowe należy wyczyścić przed montażem? Brak pozycji w
przedmiarze.

Odp.: Stare przewody kominowe należy udrożnić i przecz^'scic przed montażem.

3. Pozvcja 118 w kosztorysie mówi o szafie sterowniczej do nasad kominowych, czy ma
być ona wyposażona w sterowniki (brak w przedmiarze)?

Odp.: Szafa sterownicza ma być wyposażona w sterowniki.

4. W świetle opisów :

Opis -System oddymiania - pkt 2.15

Oraz Opis zamienny - str. 14 - dot. drzwi napowietrzające

proszę o sprecyzowanie zasady współdziałania drzw napowietrzających z systemem

oddymiania oraz o przedstawienie sposobu techmcznego realizacji założeń wraz z

wykazem koniecznych elem.entów -wyposażenia.

Odp.: System oddymiania kl. Schodowej oraz system napowietrzania szczegółowo
opisany jest w projekcie elektrycznym strona 13.

5»„Projektuje się system oddymiauia klatki schodowej sterowany poprzez centralę
oddymiania wpiętą w linię dozorową systemu SAP. W przypadku wykrycia pożaru
przez czujkę dymu zostanie podany sygnał z centrali CSP do centrali oddymiania
CD, która zasteruje siłownikami drzwi napowietrzających (zostaną otwarte) oraz
otworze- klapę dymową. Do centrali oddymiania należ>7 podłączyć 2 siłowniki
skrzydeł drzwi napowietrzających, siłownik klapy dymowej, czujnik
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wiatru/deszczu. Podłączenie elementów centrali oddymiania przedstawiono na
schemacie. Centrala oddymiania powinna zostać podDlączona do dwóch napędów
skrzydeł drzwi na klatce schodowej aby umożliwić zamykanie bądź otwieranie
drzwiami (w przypadku braku napięcia tryb NO). Zasilanie zasilaczy napędów
skrzydeł drzwi 24V DC zasilić z najbliższego obwodu gniazd wtykowych"

Przewodmczą^-^omisjiJŁr^etargowej

Ewa Wawrzonek
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