PROJEKT
Umowa nr..... / 2018

Zawarta W dniu coeeneieene. 2018 r. pomiedzy Powiatem todzkim Wschodnim z siedzibg
przy ul. H. Sienkiewicza 3, 90 - 113 todz, NIP: 725-18-38-572, Regon: 472057649,

zwanym w dalszej czesci Umowy Zamawiajgcym

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu

w imieniu ktorego dziataja:
Andrzej Opala - Starosta £édzki Wschodni,
Ewa Gladysz - Wicestarosta todzki Wschodni

NIP: oo Regon: ....ccoveineivinens

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawcg

w imieniu ktorego dziata:

zostafa zawarta umowa tresci nastepujgce;j:

§1
Zamawiajacy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, dla zadania pod nazwa: ,Przebudowa drogi powiatowe]j
nr 2927E na odcinku Patczew - Wardzyn” zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, zm.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 2018.), zwang dalej ustawa.
Zarzgd Powiatu todzkiego Wschodniego uchwatg Nr .......... ] 2018z ..cceeeveeenerenns 2018 .
zatwierdzit wynik postepowania przetargowego o zamowienie publiczne.
W wyniku przeprowadzonego postepowania, jako najkorzystniejsza w rozumieniu
przepisdw ustawy, wybrana zostata oferta Wykonawcy.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy okreslony
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), ,Projektem budowlano -
wykonawczym przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2927k — Patczew - Wardzyn”,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR), zgodnie ze ztoiong
ofertg, warunkami niniejszej umowy oraz obowigzujacymi przepisami.

§2

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowq, SIWZ, STWIOR,
i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie opracowac, zatwierdzi¢ i wprowadzi¢ projekt organizacji
ruchu na czas budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane przy pomocy sprzetu
i maszyn bedgcych w dyspozycji Wykonawcy oraz zapewnié wtasnym staraniem transport
materiatow i odpadow oraz ich wtasciwe sktadowanie.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien
koniecznych do wykonania robét budowlanych.
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5. Wykonawca niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do zrealizowania
robot zgodnie z zakresem rzeczowym, wykonania ich bez wad i przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie,
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SIWZ, STWIOR oraz ustawie Prawo
budowlane.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwote
co najmniej 500 000,00 PLN i oswiadcza, iz ubezpieczenie bedzie waine przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy; w przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ wazno$¢ polisy do dnia ustalonego
przez Strony.

7. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit i wycenit w ofercie wszystkie niezbedne prace
konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§3
1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy ustala sie od dnia ..vveeveeireenninenennn 2018r.
2. Zakonczenie przedmiotu umowy ustala sie w dniu dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa
w § 13 ust. 1. niniejszej umowy jednak nie pdzniej Niz W dNiu ueececrcssrsseennns 2018 .
§4

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu
budowy w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy najpdiniej w dniu przekazania
terenu budowy: ,Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy odcinka drogi
powiatowej nr 2927E - Patczew - Wardzyn”, zgfoszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, zaswiadczenie o braku
sprzeciwu na zamiar wykonania robét budowlanych i dziennik roboét.

3. Wykonawca po przejeciu terenu budowy ponosi, az do chwili koricowego odbioru robét,
petna odpowiedzialnos$é prawng na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

§5

1. Kierownikiem robot Wykonawca  UStaNawia  ccccceccciiiecceercsimme e
POSIAAAJGCEEO UPFAWIHENIA 1uuuverereeirieriretreeeeeereeies crvitrterecreeaecressseesrarastaresssesssssisssssrssersrecanens

2. Zamawiajgcy  powotat,  wytonionego w  odrebnym  postepowaniu, Pana
Krystiana Kowalskiego, na inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajacy zastrzega sohie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2; o dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce, co najmniej na trzy dni przed
dokonaniem zmiany.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane kierownika rob6t na inng osobe posiadajaca
uprawnienia do petnienia funkcji kierownika robét dla zakresu robdt objetych
przedmiotem umowy. Wykonawca przed dokonaniem zmiany uzyska na piSmie zgode
Zamawiajgcego na zmiane kierownika robot.

§6
Na przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych
wyznacza sie Naczelnika Wydzialu Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony

Srodowiska (WRGRiOS$) Pana Zbigniewa Burzyriskiego.
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10.

11.

§7
Do obowigzkow Wykonawcy w okresie realizacji robot nalezy utrzymywanie terenu
budowy, w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, z zachowaniem dostepu
do dziatek wzdtuz pasa drogowego, sktadowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu
wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci
oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zorganizowanie placu budowy wiasnym staraniem
i na wiasny koszt, zapewnienie prawidtowych warunkéw BHP i Ppoz. oraz utrzymanie
porzadku na budowie.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposdb, zapewniajgcy ciggios¢ ruchu
na przebudowywanej drodze, w tym umozliwiajgcy gospodarcze dojazdy
do nieruchomosci przylegajacych do modernizowanej drogi.
Prace zwigzane 1z zabezpieczeniem robdt, oznakowaniem miejsca robot
i uporzadkowaniem terenu po ich zakonczeniu nie stanowig robét dodatkowych i nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ prawng za organizacje robot bedacych
przedmiotem umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng za szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu i osobom trzecim w trakcie prowadzenia roboét.
Wykonawca zapewni niezbedng ilos¢ potencjatu ludzkiego oraz potrzebnych maszyn
i urzadzen sprawnych technicznie i dopuszczonych do uzytkowania w budownictwie
wedtug potrzeb zgodnie z zakresem umowy.
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania zamawiajacego o koniecznosci
realizacji robét dodatkowych i zamiennych w terminie siedmiu dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminach prowadzenia robdt ulegajgcych zakryciu lub robot
zanikajacych na trzy dni przed wykonaniem tych robdt; zgtoszenie nastgpi réwniez
w formie wpisu do dziennika robét.
Proponowany termin odbioru robo6t zanikajacych musi umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie ich wykonania pod katem ilosci i jakosci przed zakryciem.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje w powyzszy sposéb o tych faktach, zobowigzuje sie
na zgdanie Zamawiajgcego odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robot, a nastepnie przywrdcic teren robot do stanu poprzedniego.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

1)

Materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, oraz dokumentacji projektowej;
dopuszcza sie stosowanie materiatéw i produktéw réwnowainych pod wzgledem
parametrow technicznych i jakosciowych.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw, o ktérych mowa w pkt. 1, dokumenty okreslone w ustawie
o wyrobach budowlanych.
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&9
1. Wykonawca wykona sitami witasnymi nastepujgce roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy' ..................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy,
ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona przez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych
Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié
w szczegolnosci, ze:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury/ rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robédt
budowlanych, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego umowa
zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ, STWIOR, oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy,
dysponowaé personelem i sprzetem gwarantujgcym prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz dane
kierownika robot wraz z jego uprawnieniami beda stanowity zatgcznik do tej umowy.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawienia
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnient dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

1)} uzaleiniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
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2) uzaleiniajacych zwrot kosztéw zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy
przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpié¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajagcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
wraz z ich zakresem i wartoScig oraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét,
ktore majag by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdéZniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegélnosci
w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt umowy  wymagan dotyczacych umowy
o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4.,

2) niezataczenia do projektu umowy zestawierh, dokumentoéw lub informacji, o ktérych
mowa w ust. 7.,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu
umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo
ma byc realizowana przez /.....oceeeeecnnnns /na zasoby, ktérego Wykonawca powotywat sie
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkdéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzaleiniajgcych uzyskanie
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio
od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce,

5) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy
niz przewidywany umowa dla tych robét,
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7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

roboty, uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca na podstawie umowy.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 10 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtoionej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 10 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia
przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, przedfozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0, 5 % wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust 3 oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wyfgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moie polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
fub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
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19.

20.

21.

22.

okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ust. 7-13.

Do zmian istotnych postanowied umow o podwykonawstwo, innych niz okreélone
w ust. 17, stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 - 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleinego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
t3 umowa.

Zamawiajgcy, moze 23da¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczed w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
lub umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢
do przedktadanych projektéw ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — tfumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§10
Zamawiajgcy, na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace wszystkich oséb
wykonujgcych roboty bitumiczne i brukarskie.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kaidej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcédw do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Przed przystgpieniem do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca
przekazuje Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,
o$wiadczenie stwierdzajgce zatrudnienie oséb przewidzianych do wykonania tych
czynnosci na podstawie umowy o prace; oswiadczenie (Wykonawcy podwykonawcéwy),
podpisane przez osobe uprawniong do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy winno zawiera¢ doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia oraz wskazanie, ze czynnosci wymienione
w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.
Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do przedstawienia kopii umow o prace
potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1,
gdy ztozone oswiadczenie o ktéorym mowa w ust. 3 budzi watpliwosci Zamawiajgcego,
(kopie umoéw winny zostaé¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych).
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5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przedtozonych dokumentow
przez Wykonawce Ilub Podwykonawcédw, Zamawiajagcy moze zwrdcié  sie
o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

6. Zapisy ustepdw 1+4 nie dotyczg osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie realizujgce zamdwienie.

§i1
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie z SIWZ oraz wybrang
w trybie przetargu ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne
do czasu zakonczenia inwestycji z zastrzezeniem zapiséw w § 14 ust. 1 umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.
3. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty. Warto$¢ wynagrodzenia zgodnie z ofertg cenowg wynosi:
- brutto (tgcznie z podatkiem VAT) c.cccoviiiiiiiiininniceniininemnseiecnesesenessenes PLN
(STOWNIET it e /100 zt)
4, W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy i zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 9 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy naleine
wynagrodzenie po spefnieniu nastepujgcych warunkow:
1) Jeieli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
zwréci¢  sie  z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.
2) Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o Zzadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgfoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej ptatnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
3) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 2),
podwazajacych zasadnos$é bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
3.1)nie  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty lub,

3.2)ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleinej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3.3)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.

4) Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 1,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc
fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét,
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a Wykonawca nie zfoizy w trybie okreslonym w pkt 2 uwag wykazujgcych
niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleinych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

5) Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

6) Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych
wraz z wnioskiem o ptatnosc.

7) Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy
naleinego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi o ktérych mowa w pkt 2),
i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag
o ktérych mowa w pkt 2, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej ptatnosci.

8) Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi o ktérych mowa w pkt 2
i potwierdzi zasadnos¢ takiej pfatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag,
o ktérych mowa w pkt 2, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

9) Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub  Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych.

10) Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy 1z tytutu opdinienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo robét budowlanych.

11) Dokonanie bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub waine ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

12) Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

13) Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku
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zasadniczych watpliwosci, co do wysokosci naleinej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

14) Odpowiedzialno$¢  Zamawiajgcego wobec  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych
jest ograniczona wyfgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych roboét
budowlanych, wynikajacej z umowy.

15) Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdét do wysokosci objetej
ptatnoscig kofncowa.

§12

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury wystawionej za wykonanie

petnego zakresu robdt po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru koricowego robét,

potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
bez wad i prawidtowo ukoriczone.

Faktura ptatna bedzie przelewem na wskazane na fakturach konto Wykonawcy

w terminie do 30 dni od daty doreczenia do siedziby Zamawiajgcego (z zastrzezeniem

zapiséw § 11).

Fakture nalezy wystawia¢ na Powiat £t6dzki Wschodni, 90-113 t6dz ul. H. Sienkiewicza 3,

NIP: 725-18-38-572, REGON: 472057649.

Btednie wystawiona faktura VAT, spowoduje wyznaczenie ponownego 30 — dniowego

terminu ptatnosci liczonego od daty doreczenia poprawnie wystawionej faktury.

§13
Wykonawca {Kierownik robot} zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
koicowego przedmiotu umowy poprzez ztozenie zawiadomienia na pismie
w kancelarii Zamawiajgcego oraz dokona stosownego wpisu w dzienniku roboét.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zfozenia zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1
zawiadamiajgc o tym Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru koricowego przedmiotu umowy, jezeli
Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych
préb i sprawdzeld oraz nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6.
W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwloce, az do czasu usuniecia
wymienionych brakéw. Po ich usunieciu Wykonawca ponownie zglosi gotowosc
do odbioru przedmiotu umowy zgodnie z ust. 1, a Zamawiajacy ponowi czynnosci
wymienione w ust. 2.

Przy odbiorze koricowym Wykonawca przedtozy podpisane oswiadczenie, ze wykonat

roboty zgodnie z dokumentacjg i sztuka budowlang oraz zastosowat do ich wykonania

odpowiednie materiaty budowlane.

Do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu umowy Zamawiajgcy powota

komisje odbiorows.
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6. Do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ komisji odbiorowej dwa komplety dokumentéw (posegregowane, opisane
i wpiete w stosowne teczki, skoroszyty, segregatory, itp.) w tym:

6.1) oceny i opinie techniczne,

6.2) protokoty badan, sprawdzen i pomiardw, szczegdinie robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu,

6.3) oswiadczenia kierownika robét:

a)o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
oraz przepisami;

b) o wbudowaniu wyrobdéw dopuszczonych do obrotu;

c) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

6.4) dokumenty potwierdzajgce whbudowanie wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu;

6.5) dokumentacje techniczng powykonawczg, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg lub zaswiadczenie jednostki prowadzacej obstuge geodezyjng o
wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j,

6.6) inne dokumenty, w tym z ustalen technicznych,

7. Z czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokot
odbioru robét. W przypadku stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy z wadami
protokét odbioru robot zawieraé¢ musi wyspecyfikowanie wad oraz okresla¢ wyznaczony
przez Zamawiajgcego termin ich usuniecia. Po wykonaniu przedmiotu umowy bez wad
lub stwierdzeniu usuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy protokolarnie
dokona koricowego odbioru robét.

§14

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy, na podstawie art. 144 ust.1
pkt 1 ustawy Pzp, wskutek wystgpienia okolicznosci, ktorych nie dato sie przewidzieé
na etapie postepowania o udzielenie zamowienia i na etapie podpisywania umowy,
lub wystgpienie ktorych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie zamédwienia
publicznego, albo zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci
w wypadku:

1) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy - w takim przypadku nastgpi zmniejszenie
wynagrodzenia ryczattowego i ustalenie jego nowej wysokosci w oparciu
o odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego,

2) wystgpienia warunkéw i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce
i Zamawiajgcego o charakterze nadzwyczajnym, ktdrych skutki uniemozliwiajg
wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescig w ustalonym terminie,
takich jak:

a) niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych odbiegajacych od
udokumentowanej sredniej wieloletniej dla analogicznego okresu realizacji
uniemozliwiajgcych wykonanie robot zgodnie z technologia ich wykonania,

b) napotkania znalezisk archeologicznych lub niewybuchéw, wéwczas moze zostaé
wydtuzony termin zakoriczenia wykonania zamdwienia o czas odpowiadajacy
ilosci dni przekraczajacych $rednig wieloletnia wystepowania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych lub usuniecia badz zabezpieczenia znaleziska,
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3) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamowienia, takich jak:

a) protesty mieszkanicéw lub innych oséb fizycznych lub prawnych,

b) wystgpienia podziemnych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu,
urzagdzen lub obiektéw budowlanych (kolizji) wymagajacych przebudowy
lub trwatego zabezpieczenia,

c) koniecznos$ci wprowadzenia zmian projektowych,

wowczas moze zosta¢ wydtuzony termin zakoriczenia wykonania zamdwienia o czas

trwania protestéw, opracowania i zatwierdzenia zmian projektowych

lub usuniecia kolizji,

d) wprowadzenia zmian przepiséw podatkowych,
wowczas moze nastapi¢ zmiana wynagrodzenia ryczattowego i ustalenie
jego nowej wysokosci z uwzglednieniem zmiany stawek podatkowych,

4) koniecznosci wykonania robdét zamiennych, niewykraczajgcych poza zakres
zamdwienia zawarty w ofercie

woéwczas moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia ryczaftowego wynikajgca z poréwnania

rozmiaru i wartosci robdét zamiennych z robotami pierwotnie zamoéwionymi z

zastrzezeniem nieprzekraczalnosci ceny ofertowej, ktéra bedzie stanowi¢ maksymalna

graniczng kwote wynagrodzenia ryczaftowego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy w przypadku koniecznosci
realizacji robdt dodatkowych nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile stang sie
niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu tgcznie
warunkdw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
z zastrzezeniem art. 144 ust. la Pzp. Wartos$¢ robé6t dodatkowych zostanie ustalona
w oparciu o ceny i wskazniki cenotwdrcze zaoferowane przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Warunki dokonania zmian umowy:

1) wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie;
2) strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy:
2.1) opisze zaistniate okolicznosci, uzasadniajgce zmiany umowy,
2.2) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,
2.3) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,
2.4) opisze wptyw zmian na termin wykonania umowy.

4. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 bedzie stanowit protokot
koniecznosci  podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawcy
i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Zmiany postanowied zawartej umowy bedg sporzadzone w postaci aneksu
do umowy.

6. Nie stanowizmiany umowy zmiana oséb wskazanychw §5i § 6.

7. Nie stanowi zmiany umowy, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
dokonana przez Wykonawce w trakcie jej trwania.
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§i5
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci (8,0%)

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 ..ccevvieeeiriieennnnns PLN
(STOWNIE: etvieiiiee ettt et s /100 zt)
Catosé¢ zabezpieczenia tj. .ccceeesrerseseensesnenns PLN zostata wniesiona przez Wykonawce

przed podpisaniem UMOWY W fOrMIE ..c.ccvviiiiiiiiciiiiie et e et sneree e

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania,
wykonania nieterminowego lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa to:

1) zabezpieczenie gwarantujgce nalezyte i zgodne z umowg wykonanie zamdwienia
w wysokosci 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonego w ust. 1.
Na KWOLE .ivveeriiiiiimnneiiiiiinnnnnainnen PLN zostanie zwolnione/zwrécone w ciggu 30 dni
od dnia spisania protokotu koricowego odbioru robat.

2) zabezpieczenie roszczenia Zamawiajgcego z tytufu udzielonej rekojmi za wady
w wysokosci 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonego w ust. 1.
Na KWOLE .iiccevvisserirnmnessierinnnnns PLN zostanie zwolnione/zwrdcone nie péiniej niz
w pietnastym dniu po uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczen w stosunku do Wykonawcy
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania sie Wykonawcy
od zados$éuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wraz z powstatymi odsetkami zostanie, w czesci koniecznej, przeznaczona do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania, lub nienalezytego wykonania umowy i rekojmi za wady.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng wzgledem roszczen Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy
do wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana zgodnie
z ustawa prawo zaméwien publicznych.

§16
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy oraz w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest i bedzie

odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym,
za wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia osdb trzecich w przypadku,
gdy beda one wynikaé z wad przedmiotu umowy lub nie dofozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§17

1. Strony ustalajg, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zastosowanie
miec beda kary umowne, bez wzgledu na wysokos¢ powstatej szkody i jej charakteru.

2. W wypadku, jezeli szkoda powstata w nastepstwie niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, przewyzszy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego ich wysokosé na zasadach ogdlnych.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
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1) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 ust. 3. umowy za kazdy dzier opdZnienia,

2) za zwitoke w usunieciu wad — 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 ust. 3.
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu usuniecia wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 ust. 3. umowy.

4) za zawarcie umowy o podwykonawstwo bez akceptacji umowy przez Zamawiajgcego
lub zmiane Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 2 000,00 zt.

5) za wykonywanie robét zwigzanych z wykonaniem robdt konstrukcyjnych i bitumicznych
(tj. robdt okreslonych w §10 ust. 1) przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy
o prace w wysokosci 500,00 zf za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara ta moze
by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do tej samej osoby.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn,
za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 11 ust. 3. umowy.
W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego w protokole koricowym odbioru robdt, Wykonawca wyraza zgode
na zastepcze usuniecie wad na koszt Wykonawcy.
W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w okresie rekojmi Zamawiajgcemu stuzy
prawo do zastepczego usuniecia tych wad na koszt Wykonawcy, zgodnie z ustaleniami § 18.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bez dodatkowego wezwania do zaptaty.

§18
Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuka
budowlang, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét. Wykonawca zapewnia,
ze wykonane roboty bedg wolne od wad, ktdre mogtyby pogorszy¢ lub uczyni¢ przedmiot
umowy nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia
na okres ... miesiecy od daty koficowego odbioru roboét. Strony umowy zgodnie ustalaja,
ze w ostatnim miesigcu gwarancji jakosci i rekojmi dokonajg przegladu przedmiotu umowy,
w celu ustalenia jego stanu technicznego i spisania protokotu pogwarancyjnego.
Termin przegladu, zostanie okreslony przez Zamawiajgcego, o czym zostanie powiadomiony
Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy
podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie
przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia bedg wigzgce dla Wykonawcy.
Strony postanawiajg o rozszerzeniu uprawnien z tytutu rekojmi za wady robét budowlanych
i ustalajg, Zze uprawnienia Zamawiajgcego z tego tytutu wygasajg po uptywie ......... miesiecy
od daty koficowego odbioru robét.
O wykryciu ujawnionych wad podczas okresu gwarancji jakosci i rekojmi, Zamawiajgcy
zawiadomi pisemnie wykonawce ( faksem lub droga elektroniczng).
W razie ujawnienia sie wady wykonanej roboty, ktdéra jednoczesnie objeta
jest odpowiedzialnoscig z tytutu rekojmi i udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji jakosci,
Zamawiajgcy ma prawo, w zakresie kazdej z osobna ujawnionej wady, dokona¢ wyboru
pomiedzy dochodzeniem uprawnien z tytutu rekojmi i dochodzeniem uprawniert z tytutu
gwarancji jakosci.
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7. W okresie objetym gwarancjg jakosci i rekojmiag Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
na swoj koszt i we wtasnym zakresie stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad,
nie podiniej jednak niz w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania zawiadomienia
od Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 5. niniejszego paragrafu.

8. W przypadku niedotrzymania tego terminu, Zamawiajgcemu stuzy prawo do powierzenia
do wykonania tych prac osobom trzecim. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie dochodzit
zwrotu naleznosci w stosunku do Wykonawecy z tytutu wykonania zastepczego.

9. Usuniecie wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi powinno by¢ stwierdzone protokolarnie
przez Zamawiajgcego.

10.Z czynnodci przegladu pogwarancyjnego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 7. na usuniecie stwierdzonych wad.

11. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi nie moze odméwié usuniecia
wad przedmiotu niniejszej umowy bez wzgledu na wysokos$¢ kosztow z tym zwigzanych.

12. Wykonawca odpowiada za wade przedmiotu umowy réwniez po uptywie okresu gwarancji
jakosci i rekojmi, o ile Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem
terminu gwarancji jakosci i rekojmi.

§19

1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach i terminach:

1.1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wynagrodzenia naleinego z tytutu
bezusterkowego wykonania czesci umowy,

1.2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy lub przerwat roboty z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego i nie wznowit ich pomimo wezwan Zamawiajgcego albo opédinia sie
z robotami tak dalece, ze zakoriczenie ich w terminie nie jest prawdopodobne,

1.3) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z § 7 ust. 1, 2, 3 i 6 umowy pomimo
wezwania Zamawiajgcego do usuniecia wskazanych naruszer umowy oraz w przypadku
opoinienia w zakonczeniu przedmiotu umowy skutkujgcego naliczeniem kar umownych
do poziomu pozostatego do zaptaty zobowigzania,

1.4) Jezeli zostanie ogfoszona upadios¢ Wykonawcy lub rozwigzanie jego firmy
(przedsiebiorstwa).

2. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych
w ust. 1. i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:
3.1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt wiasny, w zakresie obustronnie

uzgodnionym z Zamawiajgcym.

3.2)Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych
oraz zabezpieczajacych;

3.3)W terminie 14 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2. Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokédt ,inwentaryzacji robdt w toku” wraz z kosztorysem
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powykonawczym wedtug stanu na dziel odstgpienia od umowy. Protokét ,inwentaryzacji
robot w toku” stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

3.4)Wykonawca niezwtocznie, nie pdéiniej jednak niz w terminie 14 dni od zgloszenia,
o ktérym mowa w ust. 2. usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

4. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni
od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o przerwaniu robét oraz do zaptaty
wynagrodzenia za bezusterkowe wykonane roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstagpienia.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat
w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§20
Na realizacje niniejszej umowy Zamawiajgcy posiada $rodki w budzecie Powiatu na rok 2018
w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050.

§21

1. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy.

2. Optaty i kary za niestosowanie i przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach, dotyczgcych ochrony srodowiska oraz bezpieczeristwa i higieny
pracy ponosi Wykonawca.

§22
Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.
§23
Strony zobowigzujg sie do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie
adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczone.
§24
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie obowigzujgce przepisy,
a w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamdwien publicznych.
§25

1. Kazda ze stron ma prawo pisemnie wezwac drugg strone do podjecia negocjacji w celu
nalezytego wykonania umowy.

2. Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane
na drodze polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w ciggu 30 dni
od powstania sporu, moga by¢ skierowane na droge postepowania sadowego
przed wtasciwym sadem powszechnym.

3. Wszystkie ewentualne spory wynikajace z niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad
witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§26
Umowe sporzadza sie w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem jednego
egzemplarza dla Zamawiajgcego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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