PR QG JE K T U M O W Y

Umowa nr ...... /2019

W. ‘dniu i 2019 r. pomiedzy Powiatem tédzkim Wschodnim z siedzibg
przy ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 t6dz
NIP: 725-18-38-572, Regon: 472057649,
zwanym w dalszej czesci Umowy Zamawiajgcym reprezentowanym przez Zarzad Powiatu
w imieniu ktérego dziataja:
Andrzej Opala - Starosta todzki Wschodni,
Ewa Gtadysz - Wicestarosta tédzki Wschodni
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B e S T PR T T

ktérego reprezentuje:

zostata zawarta umowa tresci nastepujace;j:

§1

1. Zamawiajacy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadania pod nazwa: ,Przebudowa obiektu
mostowego w ciggu drogi nr 2904 E ul. Ks. Sciegiennego w Tuszynie” zgodnie z ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z péin. zm.) zwang dalej ustawa.

Zarzad Powiatu tédzkiego Wschodniego uchwatg Nr ............. /2019 zatwierdzit wynik
postepowania przetargowego o zamdwienie publiczne.

2. W wyniku przeprowadzonego postepowania, jako najkorzystniejsza w rozumieniu
przepiséw ustawy, wybrana zostata oferta Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy okreslony
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), dokumentacji projektowej
pn. ,Projekt budowlano — wykonawczy. Przebudowa obiektu mostowego (przepustu)
w ciggu drogi nr 2904 E ul. Ks. Sciegiennego w Tuszynie”, Szczegétowe] Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB), Projekcie organizacji
ruchu na czas przebudowy obiektu mostowego (przepustu) w ciggu drogi nr 2904 E
w Tuszynie, Projekcie zmiany statej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2904E
W rejonie mostu na rzece Wolbdrce — organizacji docelowej po przebudowie obiektu
mostowego (przepustu) ul. Ks. Sciegiennego, Operacie wodnoprawnym na przebudowe
istniejgcego przepustu pod drogg powiatowg Nr 2904 E ul. Ks. Sciegiennego w Tuszynie
oraz gromadzenie wody w zbiorniku na cieku lezagcym w zlewni rzek Wolbérki
w km 3+520 w przekroju wlotu do przepustu drogowego zgodnie ze ztozong ofertg,
warunkami niniejszej umowy, oraz obowigzujgcymi przepisami.
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§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, SIWZ, STWIORB,
projektem organizacji ruchu na czas przebudowy, operatem wodnoprawnym oraz uznaje
je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane przy pomocy sprzetu
i maszyn bedacych w dyspozycji Wykonawcy oraz zapewni¢ wtasnym staraniem transport
materiatéw i odpadoéw oraz ich wtasciwe sktadowanie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien,
koniecznych do wykonania robét budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do terminowego dokonania powiadomien/zgtoszen
o terminie rozpoczecia prac, Polskiej Spdétki Gazownictwa Sp. z o0.0. Gazownia
w Pabianicach oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £tédZ Teren Rejon Energetyczny
Piotrkéw Trybunalski,

5. Wykonawca niniejsza umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do zrealizowania
robét zgodnie z zakresem rzeczowym, wykonania ich bez wad i przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie,
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SIWZ, dokumentacji, STWIORB oraz ustawie
Prawo budowlane.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwote
co najmniej 500 000 PLN i oswiadcza, iz ubezpieczenie bedzie wazne przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy; w przypadku wygasniecia posiadanej polisy przed
terminem zakoriczenia umowy lub zmiany terminu obowigzywania umowy Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ waznosé polisy do dnia ustalonego przez Strony.

7. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit i wycenit w ofercie wszystkie niezbedne prace
konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

8. Wykonawca sporzadzi i przedstawi do uzgodnienia z Zamawiajgcym w terminie 7 dni od
daty zawarcia niniejszej umowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
zamierzenia uwzgledniajgcy dwa etapy wykonywania i rozliczania zadania:

— etap | — osuszenie zhiornika, roboty rozbiérkowe, montaz konstrukcji obiektu
wraz z izolacjami i betonem ochronnym,

— etap Il — instalacja zastawki, roboty drogowe, elementy bezpieczeristwa ruchu,
przebudowa zjazdu z przesunieciem ogrodzenia.

9. Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumenty wymienione w art. 41 ust.4 pkt 1)
i pkt 3) ustawy Prawo budowlane, niezbedne do zawiadomienia Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego (PINB) o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych
na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczecia realizacji robét okreslonym w § 3 ust. 1

§3
1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy ustala sie od dnia ..ccceeveeeeeeevecccierineenes 2019rr.
2. Zakonczenie przedmiotu umowy ustala sie w dniu dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa
w §13 ust. 2. pkt 1) niniejszej umowy jednak nie pdzniej niz w dniu 15 listopada 2019 r.
3. Umowa wygasa po wykonaniu wszystkich obowigzkéw z niej wynikajgcych.
§4

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do protokélarnego przekazania Wykonawcy terenu
budowy najpdiniej na 7 dni przed ustalonym w § 3 ust. 1) terminem rozpoczecia robét
ale nie wczesniej niz w dniu podpisania umowy.
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Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy najpdziniej w dniu przekazania

terenu budowy:

a) Projekt budowlano — wykonawczy. Przebudowa obiektu mostowego (przepustu)
w ciggu drogi nr 2904 E ul. Ks. Sciegiennego w Tuszynie;

b) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB);

c) Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy obiektu mostowego (przepustu)
w ciggu drogi nr 2904 E w Tuszynie;

d) Projekt docelowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2904E w rejonie mostu
na rzece Wolhérce - po przebudowie obiektu mostowego (przepustu) .

e) Operat wodnoprawny na przebudowe istniejgcego przepustu pod drogg powiatowg
Nr 2904 E ul. Ks. Sciegiennego w Tuszynie oraz gromadzenie wody w zbiorniku
na cieku lezagcym w zlewni rzek Wolbérki w km 3+520 w przekroju wlotu do przepustu
drogowego;

f) Decyzje nr597/2018 z 22.11.2018 r. pozwolenie na budowe dla Gminy Tuszyn.;

g) Decyzje nr1/P/2019 z 23.01.2019 r. przenoszacg pozwolenie na budowe na Powiat.;

h) Decyzje wodnoprawng WA.ZUZ.3.421320.2018.JK 2 27.09.2018 r.;

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany dziennik budowy w terminie do 7 dni

od daty przekazania dokumentéw o ktérych mowa w § 2 ust. 8 wraz z kopig

zawiadomienia PINB.

Wykonawca po przejeciu terenu budowy ponosi, az do chwili koricowego odbioru roboét,

petng odpowiedzialnos¢ prawng na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

§5
Kierownikiem  budowy  Wykonawca — UStANaWia  .ccecccccscssessesessssssessessenssnsesenns
posiadajacego uprawnienia BUdOWIANE i simmisamman svasmiimssssinissmesmsrairssingon ioises
S D BC Al DS Ll a e le e s ety oy Wk N S S Em A DR e ZG 8 s s i

Zamawiajacy powota inspektora nadzoru inwestorskiego wytonionego w odrebnym
postepowaniu, ktérego zakres obowigzkéw i uprawnien wynika z ustaw Prawo
budowlane i prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2; o dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce, co najmniej na trzy dni przed
dokonaniem zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane kierownika budowy na inng osobe posiadajaca
uprawnienia do petnienia funkcji kierownika budowy dla zakresu robét objetych
przedmiotem umowy. Wykonawca przed dokonaniem zmiany uzyska na piSmie zgode
Zamawiajgcego na zmiane kierownika budowy.

§6

Na przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych
wyznacza sie Naczelnika Wydzialu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska (RGRiOS) Pana Zbigniewa Burzyriskiego.

1

§7
Do obowigzkéw Wykonawcy w okresie realizacji robdt nalezy utrzymywanie terenu
budowy, sktadowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urzagdzer pomocniczych
zbednych materiatéow, odpadoéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zorganizowanie placu budowy wtasnym staraniem
i na wtasny koszt, zapewnienie prawidtowych warunkéw BHP i Ppoz. oraz utrzymanie
porzadku na budowie.
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Prace zwigzane 1z zabezpieczeniem robdot, oznakowaniem miejsca robot
i uporzgdkowaniem terenu po ich zakorczeniu nie stanowig robét dodatkowych i nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng za organizacje robot bedacych
przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng za szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu i osobom trzecim w trakcie prowadzenia robét.

Wykonawca zapewni niezbedng ilo$¢ potencjatu ludzkiego oraz potrzebnych maszyn
i urzadzen sprawnych technicznie i dopuszczonych do uzytkowania w budownictwie
wedtug potrzeb zgodnie z zakresem umowy.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb postepowania
z materiatami rozbiérkowymi, w szczegdlnosci dokona klasyfikacji materiatow
rozbiérkowych na nadajace sie do wykorzystania i na odpady.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania zamawiajgcego o koniecznosci
realizacji robét dodatkowych i zamiennych w terminie siedmiu dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania; zawiadomienie z naruszeniem tego terminu nie wywotuje
skutkéw prawnych.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminach prowadzenia robét ulegajgcych zakryciu lub roboét
zanikajacych na trzy dni przed wykonaniem tych roboét; zgtoszenie nastgpi rowniez
w formie wpisu do dziennika robot.

Proponowany termin odbioru robét zanikajgcych musi umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie ich wykonania pod katem ilosci i jakosci przed zakryciem.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje w powyzszy sposéb o tych faktach, zobowigzuje sie
na zadanie Zamawiajacego odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robét, a nastepnie przywrécié teren robét do stanu poprzedniego.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

1)

2)

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, oraz dokumentacji projektowej; dopuszcza
sie stosowanie materiatéw i produktéw réwnowainych pod wzgledem parametréw
technicznych i jakosciowych.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéow, o ktérych mowa w pkt. 1, dokumenty okreslone w ustawie
o wyrobach budowlanych.

§9
Wykonawca wykona sitami wtfasnymi nastepujgce roboty budowlane stanowigce
przedmiot, UMOWY: « v sesvsinensis st sisivmsries , @ Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych roboét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy .......cocoveeeecvieeenneen.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy,
ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona przez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.
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4. Umowa 1z Podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié
w szczegdlnosci, ze:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury/ rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie robdt
budowlanych, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ, STWIOR, oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy,
dysponowa¢ personelem i sprzetem gwarantujgcym prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz dane
kierownika robét wraz z jego uprawnieniami bedg stanowity zatacznik do tej umowy.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawienia
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kosztéw zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastgpi¢c  wytacznie po  akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane wraz
z ich zakresem i wartoscig oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania roboét,
ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
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Podwykonawce wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzieni przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania  przez  projekt umowy wymagan  dotyczacych  umowy
o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4.,

2) niezataczenia do projektu umowy zestawier, dokumentéw lub informacji,
o ktérych mowa w ust. 7.,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu
umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo
ma by¢ realizowana przez /....ccceeeeees / na zasoby, ktérego Wykonawca powotywat sie
W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio
od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce,

5) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuziszy
niz przewidywany umowa dla tych robat,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeri za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie umowy.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca
lub  dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajagcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdiniej
niz na 10 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.
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Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 10 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyfaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 11 ust 3 oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi,
przy czym wytgczenie to nie dotyczy umoéow o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia
do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ust. 7-13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone
w ust. 17, stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 - 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania S$wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spefniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na Zadanie
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Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
lub umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3 w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé
do przedktadanych projektéw ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo —ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§10
Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp, wymaga =zatrudnienia
przez Wykonawce i Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace wszystkich oséb
wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia:
1) prace zwigzane z budowa konstrukcji obiektu mostowego (przepustu),
2) prace zwigzane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych drogi,
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Przed przystgpieniem do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca
przekazuje Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,
oswiadczenie stwierdzajagce zatrudnienie o0s6b przewidzianych do wykonania
tych czynnosci na podstawie umowy o prace; oswiadczenie (wykonawcy
i podwykonawcéw), podpisane przez osobe uprawniong do ztozenia os$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy winno zawiera¢ doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia oraz wskazanie,
ze czynnos$ci wymienione ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace.
Zamawiajagcy moze wezwaé Wykonawce do przedstawienia kopii uméw o prace
potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 1,
gdy ztozone oswiadczenie o ktérym mowa w ust. 3 budzi watpliwosci Zamawiajgcego;
kopie uméw winny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
W  przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przedtozonych dokumentéw
przez Wykonawce lub Podwykonawcéw, Zamawiajacy moze zwrdcié  sie
o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
Zapisy ustepow 1+4 nie dotycza oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie realizujgce zamowienie.

811
Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie z SIWZ oraz wybrang
w trybie przetargu ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczaftowe, niezmienne do
czasu zakoriczenia inwestycji z zastrzezeniem zapiséw w § 14 ust. 1, 2 i 3 umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.
Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty. Wartos$¢ wynagrodzenia zgodnie z ofertg cenowa wynosi:

- brutto (tacznie z podatkiem VAT) .....ceueeeeciiceicnccnnnee PLN.
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4. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy i zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 9 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne
wynagrodzenie po spefnieniu nastepujacych warunkdéw:
1) Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zapfaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca
moze zwréci¢ sie z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.
2) Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zagdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej pfatnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
3) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 2),
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
3.1)nie  dokona¢ bezposredniej zapfaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub,

3.2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleinej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3.3)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapfaty.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w pkt 1,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc
fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 2 uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zapfaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek nalezinych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

5) Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
badZ skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

6) Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczagcych dokumentéw sktadanych
wraz z wnioskiem o ptatnosc.

7) Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi o ktérych mowa w pkt 2),
i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag
o ktérych mowa w pkt 2, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaig
zasadnosci takiej ptatnosci.
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8) Zamawiajacy mozie dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi o ktérych mowa w pkt 2
i potwierdzi zasadnos¢ takiej pfatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag,
o ktérych mowa w pkt 2, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

9) Podstawa pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych.

10) Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdinienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo robét budowlanych.

11) Dokonanie bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub waine ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

12) Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

13) Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdéwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

14) Odpowiedzialno$¢  Zamawiajgcego wobec  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych
jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z umowy.

15) Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdédw o petnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci
objetej ptatnoscig koricowa.

§12
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastepowac bedzie na podstawie faktur wystawionych
za wykonanie zakreséw robot wyszczegélnionych w etapach harmonogramu rzeczowo -
finansowego, po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru czesciowego i odbioru
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korncowego robdt, potwierdzajacych, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, bez istotnych wad i zgodnie z projektem.

2. Faktury ptatne beda przelewem na wskazane na fakturach konto Wykonawcy
w terminie do 30 dni od daty doreczenia do siedziby Zamawiajgcego (z zastrzezeniem
zapisow § 11 ust 4).

3. Faktury nalezy wystawia¢ na Powiat tédzki Wschodni, 90-113 t6dz ul. H. Sienkiewicza 3,
NIP: 725-18-38-572, REGON: 472057649.

4. Bfednie wystawiona faktura VAT, spowoduje wyznaczenie ponownego 30 — dniowego
terminu pfatnosci liczonego od daty doreczenia poprawnie wystawionej faktury.

§13
1. Odbidr czesciowy. ( etap 1)

1) Odbiér czesciowy bedzie prowadzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego;

2) Wykonaweca (Kierownik budowy) zgtosi gotowos$¢ do odbioru czesciowego zakresu
robét, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym poprzez zawiadomienie
Inspektora nadzoru inwestorskiego (pisemnie lub elektronicznie, z potwierdzeniem
odbioru) oraz dokonanie wpisu do dziennika budowy;

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczy, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, termin
rozpoczecia czynnosci odbioru czeSciowego w okresie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
potwierdzenia otrzymania zawiadomienia;

4) W terminie odbioru czesciowego Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego:

4.1) oswiadczenie, ze zakres objety odbiorem czeSciowym zostat wykonany zgodnie
z projektem i sztukg budowlang,

4.2) sporzadzony przez Wykonawce protokét odbioru robdt wykonanych
przez Podwykonawce, w przypadku jego udziatu w robotach czeéciowych
podlegajgcych odbiorowi,

4.3) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw stwierdzajgcych
wbudowanie wyrobow zgodnych z projektem i dopuszczonych do obrotu,

5) Protokdt z odbioru cze$ciowego wskazujacy zaawansowanie rzeczowo finansowe
realizacji zadania bedzie podstawa do wystawiania faktury czesciowej,

2. Odbior koricowy.

1) Wykonawca (Kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego przedmiotu umowy poprzez ztozenie zawiadomienia na pismie
w kancelarii Zamawiajgcego oraz dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy.

2) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidér koricowego przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty ztozenia zawiadomienia, o ktéorym mowa w pkt 1
zawiadamiajac o tym Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ odbioru koricowego przedmiotu umowy, jezeli
Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych
préb i sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 5).
W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwiloce, az do czasu usuniecia
wymienionych brakéw. Po ich usunieciu Wykonawca ponownie zgtosi gotowosc
do odbioru przedmiotu umowy zgodnie z pkt 1, a Zamawiajacy ponowi czynnosci
wymienione w pkt 2.
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4) Do przeprowadzenia odbioru koricowego przedmiotu umowy Zamawiajgcy powota
komisje odbiorowa.

5) Do odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ komisji odbiorowej dwa komplety dokumentéw (posegregowane,
opisane i wpiete w stosowne teczki, skoroszyty, segregatory, itp.) w tym:

5.1) oceny i opinie techniczne,

5.2) protokoty badan, sprawdzen i pomiaréw, szczegélnie robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu,

5.3) oswiadczenia kierownika robot:

a)o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
oraz przepisami;

b) o wbudowaniu wyrobéw dopuszczonych do obrotu;

c) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

d)dokumenty potwierdzajgce wbudowanie wyrobdéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu;

e) dokumentacje techniczng powykonawczg;

f) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza lub zaswiadczenie jednostki
prowadzacej obstuge geodezyjng o wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej;

g) sporzadzony przez Wykonawce protokét odbioru robét  wykonanych
przez Podwykonawce, w przypadku jego udziatu w robotach budowlanych;

h) protokoty z odbioréw robdét wykonywanych pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
instytucji uzgadniajacych projekt,

i) inne dokumenty, w tym z ustalen technicznych,

6) Z czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostanie sporzgdzony protokét
odbioru robét. W przypadku stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy z wadami
protokét odbioru robdt zawiera¢ musi wyspecyfikowanie wad oraz okreslaé
wyznaczony przez Zamawiajgcego termin ich usuniecia. Po wykonaniu przedmiotu
umowy bez wad lub stwierdzeniu usuniecia wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy protokolarnie dokona koricowego odbioru robét.

§14
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy, na podstawie art. 144
ust. 1., pkt 1 ustawy Pzp, wskutek wystgpienia okolicznosci, ktérych nie dato sie
przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie zamowienia i na etapie podpisywania
umowy, lub wystgpienie ktérych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, albo zmiany te s3 korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci

w wypadku:

1) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy - w takim przypadku nastgpi zmniejszenie
wynagrodzenia ryczattowego i ustalenie jego nowej wysokosci w oparciu
o odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego,

2) wystapienia warunkéw i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce
i Zamawiajgcego o charakterze nadzwyczajnym, ktérych skutki uniemozliwiajg
wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescig w ustalonym terminie,
takich jak:

a) niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych odbiegajacych

od udokumentowanej $redniej wieloletniej dla analogicznego okresu realizacji
uniemozliwiajgcych wykonanie robot zgodnie z technologia ich wykonania,
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b) napotkania znalezisk archeologicznych lub niewybuchéw,

woéwczas moze zosta¢ wydtuzony termin zakoriczenia wykonania zamdwienia o czas

odpowiadajacy ilosci dni przekraczajagcych $rednig wieloletnia wystepowania

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub usuniecia badZz zabezpieczenia
znaleziska,

3) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, takich jak:

a) protesty mieszkancéw lub innych oséb fizycznych lub prawnych,

b) wystapienia podziemnych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu,
urzadzen Ilub obiektéw budowlanych (kolizji) wymagajacych przebudowy
lub trwatego zabezpieczenia,

c) koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych,

- wowczas moze zosta¢ wydtuzony termin zakoriczenia wykonania zamoéwienia

0 czas trwania protestéw, opracowania i zatwierdzenia zmian projektowych

lub usuniecia kolizji,

d) wprowadzenia zmian przepiséw podatkowych,

- woéwczas moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia ryczattowego i ustalenie jego nowej

wysokosci z uwzglednieniem zmiany stawek podatkowych,

4) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, niewykraczajagcych poza zakres
zamoOwienia zawarty w ofercie
- wowczas moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia ryczaftowego wynikajaca
z porédwnania rozmiaru i wartosci robot zamiennych z robotami pierwotnie
zamdéwionymi z zastrzezeniem nieprzekraczalnosci ceny ofertowej,
ktéra bedzie stanowié¢ maksymalng graniczng kwote wynagrodzenia ryczattowego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy w przypadku koniecznosci
realizacji robét dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile stang sie
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu fgcznie
warunkodw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych,
z zastrzezeniem art. 144 ust. 1a, 1c i 1d pzp. Wartos¢ robot dodatkowych zostanie
ustalona w oparciu o ceny i wskazniki cenotworcze zaoferowane przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajacy dopuszcza inne zmiany umowy na zasadach okreslonych w art. 144 ust. 1,
pkt 3 + pkt 6 z zastrzezeniem art. 144 ust. 1a, 1b, 1ci 1d pzp.

4. Warunki dokonania zmian umowy:

1) wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie;
2) strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy:
2.1) opisze zaistniate okolicznosci, uzasadniajgce zmiany umowy,
2.2) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,
2.3) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,
2.4) opisze wptyw zmian na termin wykonania umowy.

5. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 bedzie stanowit protokoét
koniecznosci  podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawcy
i inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6. Zmiany postanowien zawartej umowy bed3 sporzadzone w postaci aneksu
do umowy.
7. Nie stanowi zmiany umowy zmiana oséb wskazanychw §5i § 6.
8. Nie stanowi zmiany umowy, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
dokonana przez Wykonawce w trakcie jej trwania.
9. Nie stanowi zmiany umowy, zmiana klasyfikacji budzetowej wydatkéw okre$lona w § 20.
§15

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci (10,0 %)
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 3
) EWOLE orcersntnsmsumerpndnnnnns PLN
Bl DWIRIEE ocsiaiiicis ey din ieaassonsie S Tasonbusnnsensmssesesavinsvh xx/100 zt).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania, wykonania nieterminowego lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Cato$¢ zabezpieczenia tj. ..cccccoceveevinernenennn. PLN zostata wniesiona przez Wykonawce
przed podpisaniem - UMOWY: W TOIMIE wiuersisiusimmin i cimsishisomus Sinisis s iamimsamiensse

4. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowg to:

1) zabezpieczenie gwarantujgce nalezyte i zgodne z umowg wykonanie zamdwienia
w wysokosci 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre$lonego w ust. 1.
A KOS wississ sasssanssvns PLN zostanie uwolnione/zwrécone w ciggu 30 dni od dnia
spisania protokotu koricowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

2) zabezpieczenie roszczenia Zamawiajacego z tytutu udzielonej rekojmi za wady
w wysokosci 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre$lonego w ust. 1.
Na kWOLR «. ransasssmsnrsoss PLN zostanie uwolnione/zwrécone nie pdzniej niz w pietnastym
dniu po uptywie terminu rekojmi.

5. W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczen w stosunku do Wykonawcy
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania sie Wykonawcy
od zados¢uczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wraz z powstatymi odsetkami zostanie, w czesci koniecznej, przeznaczona do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania, lub nienalezytego wykonania umowy i rekojmi za wady.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ prawng wzgledem roszczen Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy
do wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze byé dokonana zgodnie
z ustawg prawo zamoéwien publicznych.

§16
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy oraz w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest i bedzie

odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym,
za wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku,
gdy beda one wynikaé z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§17
1. Strony ustalajg, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zastosowanie
miec¢ beda kary umowne, bez wzgledu na wysokos¢ powstatej szkody i jej charakteru.
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2. W wypadku, jezeli szkoda powstata w nastepstwie niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, przewyziszy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego ich wysoko$é na zasadach ogdlnych.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 ust. 3. umowy za kazdy dzier opdznienia,

2) za zwioke w usunieciu wad — 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 ust. 3.
umowy, za kazdy dzieri zwtoki liczony od uptywu terminu usuniecia wad,

3) za odstagpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 ust. 3. umowy,

4) za zawarcie umowy o podwykonawstwo bez akceptacji umowy przez Zamawiajgcego
lub zmiane Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 2000,00 zt,

5) za wykonywanie robét okreslonych w §10 ust. 1 umowy przez osoby nie zatrudnione
na podstawie umowy o prace w wysokosci 500,00 za kazdy stwierdzony przypadek,
przy czym kara ta moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do tej samej osoby.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy z przyczyn,
za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 11 ust. 3. umowy.

5. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego w protokole koncowym odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca wyraza
zgode na zastepcze usuniecie wad na koszt Wykonawcy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w okresie rekojmi Zamawiajgcemu stuzy
prawo do zastepczego usuniecia tych wad na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bez dodatkowego wezwania do zaptaty.

7. Kary umowne moga podlegaé¢ sumowaniu.

§18

1. Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuka
budowlang, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Wykonawca zapewnia,
ze wykonane roboty beda wolne od wad, ktére mogtyby pogorszyé lub uczynié przedmiot
umowy nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy
Na okres: e miesiecy od daty koricowego odbioru przedmiotu umowy. Strony umowy
zgodnie ustalaja, iz w ostatnim miesigcu gwarancji jakosci i rekojmi dokonajg przegladu
przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego i spisania protokotu
pogwarancyjnego.

3. Termin przegladu, zostanie okreslony przez Zamawiajgcego, o czym zostanie powiadomiony
Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy
podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie
przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia bedg wigzace dla Wykonawcy.

4. Strony postanawiajg o rozszerzeniu uprawnien z tytutu rekojmi za wady roboét budowlanych
i ustalaja, ze uprawnienia Zamawiajgcego z tego tytutu wygasajg po uptywie ....... miesiecy
od daty koricowego odbioru robot.

5. O wykryciu ujawnionych wad podczas okresu gwarancji jakosci i rekojmi, Zamawiajacy
zawiadomi pisemnie wykonawce ( faksem lub drogg elektroniczng).

6. W razie ujawnienia sie wady wykonanej roboty, ktéra jednoczesnie objeta
jest odpowiedzialnoscig z tytutu rekojmi i udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji jakosci,
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Zamawiajgcy ma prawo, w zakresie kazdej z osobna ujawnionej wady, dokona¢ wyboru
pomiedzy dochodzeniem uprawnien z tytutu rekojmi i dochodzeniem uprawnien z tytutu
gwarancji jakosci.

7. W okresie objetym gwarancjg jakosci i rekojmiag Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
na swdj koszt i we wtasnym zakresie stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad,
nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania zawiadomienia
od Zamawiajagcego, o ktéorym mowa w ust. 5. niniejszego paragrafu.

8. W przypadku niedotrzymania tego terminu, Zamawiajagcemu stuzy prawo do powierzenia
do wykonania tych prac osobom trzecim. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie dochodzit
zwrotu naleznosci w stosunku do Wykonawcy z tytutu wykonania zastepczego.

9. Usuniecie wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi powinno by¢ stwierdzone protokolarnie
przez Zamawiajgcego.

10.Z czynnosci przegladu pogwarancyjnego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia oraz terminy na usuniecie stwierdzonych wad.

11. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi nie moze odméwié usuniecia
wad przedmiotu niniejszej umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztéw z tym zwigzanych.

12. Wykonawca odpowiada za wade przedmiotu umowy réwniez po uptywie okresu gwarancji
jakosci i rekojmi, o ile Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem
terminu gwarancji jakosci i rekojmi.

§19

1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach i terminach:

1.1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia
umowy, w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia naleinego z tytutu
bezusterkowego wykonania cze$ci umowy,

1.2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy Ilub przerwat roboty z przyczyn niezaleinych
od Zamawiajgcego i nie wznowit ich pomimo wezwan Zamawiajgcego albo opdznia sie
z robotami tak dalece, ze zakoriczenie ich w terminie nie jest prawdopodobne,

1.3) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z § 7 ust. 1, 2, 3 i 7 umowy pomimo
wezwania Zamawiajgcego do usuniecia wskazanych naruszen umowy oraz w przypadku
opdznienia w zakoriczeniu przedmiotu umowy skutkujgcego naliczeniem kar umownych
do poziomu pozostatego do zaptaty zobowigzania,

1.4) Jezeli zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy Ilub rozwigzanie jego firmy
(przedsiebiorstwa).

2. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych
w ust. 1. i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki:
3.1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt wtasny, w zakresie obustronnie

uzgodnionym z Zamawiajgcym.

3.2)Wykonaweca zgtosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowosé do odbioru robét przerwanych
oraz zabezpieczajacych;

3.3)W terminie 14 dni od zgtoszenia, o ktéorym mowa w ust. 2. Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokdt ,inwentaryzacji robét w toku” wraz z kosztorysem
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powykonawczym wedtug stanu na dzier odstgpienia od umowy. Protokdt ,inwentaryzaciji
robét w toku” stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

3.4)Wykonawca niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 14 dni od zgtoszenia,
o ktérym mowa w ust. 2. usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

4. Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych, w terminie 14 dni
od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o przerwaniu robét oraz do zaptaty
wynagrodzenia za bezusterkowe wykonane roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat
w wypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§20
Na realizacje niniejszej umowy Zamawiajacy posiada srodki w budzecie Powiatu na rok 2019
w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050.

§21

1. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczeristwa pracy.

2. Optaty i kary za niestosowanie i przekroczenie w trakcie robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska oraz bezpieczeristwa i higieny
pracy ponosi Wykonawca.

§22
Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.
§23
Strony zobowigzujg si¢ do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie
adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczone.
§24
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujgce przepisy,
a w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamdwier publicznych.
§ 25

1. Kazda ze stron ma prawo pisemnie wezwa¢ drugy strone do podjecia negocjacji w celu
nalezytego wykonania umowy.

2. Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane
na drodze polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w ciggu 30 dni
od powstania sporu, moga by¢ skierowane na droge postepowania sgdowego
przed wtasciwym sgdem powszechnym.

3. Wszystkie ewentualne spory wynikajgce z niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 27

Umowe sporzadza sie w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem jednego

egzemplarza dla Zamawiajgcego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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