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Przebudowa pawilonu administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap
Przedmiar

Lp. l Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. | Paszcz. | Razem
IPRZEDMIAR: Przebudowa pawilonu administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii
|Zajęciowej -etap II

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę
1.1 Roboty rozbiórkowe

d.1.
KN R 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na
zakład

m2

373,099" ^n2 373,099
RAZEM 373,0991

d.1.1
KNR 4-04
0403-02

Rozebranie - deskowanie dachu m2

373,099 m2 373,099
RAZEM 373,099|

d.1.1
KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 'm2

111,93 m2 111,930
RAZEM 111,9301

4

d.1.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

8 m 8,000
RAZEM ^,000]

g
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

31,2 m 31,200
RAZEM 31,200|

6
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku

m2

41,704 m2 41,7041
RAZEM 41,7041

7
d.1.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie okładzin - podsufitek z desek otynkowanych m2

304,61 m2 304,610
RAZEM 304,610]

81
d.1.1

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie izolacji z wełny mineralnej i papy m2

304,61 m2 304,610
RAZEM 304,6101

9
d.1.1

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-
cementowych i spilśnionych
Krotność = 2

m2

333,792 m2 333,792
RAZEM 333,7921

10
d.1.1

KNR 4-01
0430-01

Rozebranie elementów więźb dachowych -łat i desek
Krotność = 2

m2

333,792 m2 333,7921
RAZEM 333,792|

11
d.1.1

KN R 4-01
0427-04

Rozebranie ścian wewnętrznych drewnianych m2

85,766 m2 85,766
RAZEM 85,7661

12
d.1.1

KNR 4-01
0429-02

Rozebranie zasypek ścian drewnianych m2

333,792 m2 333,792
RAZEM 333,7921

13'
d.1.1

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 6 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

24,164 m2 ^4,164
RAZEM 24,1641

14
d.1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg.na
zaprawie cementowo-wapiennej

m2

24,164- m2 24,164
RAZEM 24,164]
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15|

d.1.11
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,0001

16
d.1.1

KNŃR3
0601-01

Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

m2

171,105 m2 171,105
RAZEM ^I71,105|

17
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt.

2 szt. 2,0001
RAZEM 2,0001

18
d.1.1

KNR 4-01
0432-02

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze
ścian drewnianych

szt.

48 szt. 48,000
"RAZEM 48,0001

191
d.1.11

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

40 m 40,000
RAZEM ^40,000|

20
d.1.1

KN R 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

3,537 m3 3,537|
RAZEM 3,5371

21
d.1.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm; posadzki .podłoża ,
podkłady betonowe

m3

60,922 m3 60,922
RAZEM 60,9221

22
d.1.1,

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie izolacji elewacji ze styropianu m2

151,128 m2 151,128
RAZEM 151,1281

23
d.1.1

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie okładziny ścian z sidingu na ruszcie m2

151,128 m2 151,128
"RAZEM 151,1281

24|
d.1.11

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnipne o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na
odległość do 3 m -wybranie gruntu do poziomu ław
fundamentowych

m3

289,38 + 42,33 m3 331,7101
RAZEM ^31,710|

25
d.1.1

KNR 4-04
0101-02

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej m3

(31,33*4+11,0*4)*0,25 m3 42,330
RAZEM 42,3301

26
d.1.1

KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

50 m2 50,000
-RAZEJ\^ ^0,0001

^7
d.1.1

KNR-4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

^00,12T m3 600,128
RAZEM ^00,128|

28
d.1.1

kalkulacja
własna

Opłata za składowanie na wysypisku m3

600,126 m3 600,126
RAZEM 600,1261
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29

d.1.11
KNR 4-01
0511-02

Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych
falistych nadających się do użytku

m2

65,166 m2 65,166
RAZEM 65,1661

30
d.1.1

wycena
indywidualna

Ostrożne foliowanie (opakowania szczelne) t

1,447 t 1,4471
RAZEM 1,447|

31
d.1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 25 km

m3

4,888 m3 4,888;
RAZEM 4,888|

32
d.1.1

wycena
indywidualna

Utylizacja eternitu t

1,447 t 1,4471
RAZEM 1,4471

2 Roboty związane z wykonaniem konstrukcji
2.1 Ściany fundamentowe + izolacje
33

d.2.1
KNNR3
0101-03

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości
dna do 1.5 m o głębokości do 1.5 m w gruncie suchym kat.
III z zasypaniem wykopu piaskiem

m3

44,196 m3 44,196
RAZEM 44,1961

34
d.2.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(31,33*4+11,0*4)*0,6*0,4 m3 40,637
RAZEM 40,637|

35
d.2.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm

t

(31,33 *4 + 11,0 * 4) *4* 1,2* 0,888 /1000 t 0,722
RAZEM 0,7221

36
d.2.1

KN R 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm

t

(31,33 *4 + 11,0 * 4)/0,3 * 1,2* 0,222 /1000 t 0,1501
RAZEM 0,150|

37
d.2.1

KNR-W2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3

(31,33*4+11,0*4)*0,25*1,0 m3 42,330
RAZEM 42,3301

38
d.2.1

kalkulacja
własna

zakotwienie rdzeni w fundamencie szt

103 szt 103,000
RAZEM 103,0001

39
d.2.11

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

205,268 m2 205,268
RAZEM 205,2681

40|
d.2.11

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
Krotność = 2

m2

205,268 m2 205,268
RAZEM 205,2681

41
d.2.1

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z płyt polistyrenu ekstrudowanegogr. 18
cm - pionowe fundamentów

m2

(31,33* 2+11,00)* 1,0 m2 73,660
RAZEM 73,6601

42
d.2.1

KNNR-W3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

L
73,66 m2 73,6601
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RAZEM 73,6601

2.2 Ściany i ścianki
43

d.2.2
KNR 4-01
0306-06

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na
zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

15,015 m2 15,015|
"RAZEM 15,0151

44
d.2.2

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu

m3

0,869 m3 0,8691
RAZEM ^,869|

45
d.2.2

KNR 0-16
0151-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z
bloczków YTONG o grubości 15 cm

m2

100,56 m2 T00,560
RAZEM 100,5601

46|
d.2.2

KNNR2
0701-08

Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych m2

100,56 m2 100,560
"RAZEM 100,5601

47|
d.2.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
prefabrykowanych

m

6 m 6,000
RAZEM ^,0001

48|
d.2.2

KNR 0-16
0153-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do
4.5 m z bloczków YTONG o grubości 24 cm

m2

289,144 m2- ^89,14^
RAZEM 289,1441

"4&
d.2.2

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do
0,3 m dwustronnie deskowane

m3

275,6 * 0,2410,24~ m3 -15,87^
RAZEM ^15,875[

50|
d.2.2

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o
szerokości do 30 cm

m3

^31733 * 2 + 11,^^0724 ^0,2^ m3 4^4^
RAZEM "4,2431

51
d.2.2

KN R 2-02
0212-11

Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych m3

(31,33* 2+11,0* 3)* 0,24*0,24 m3 5,510,
RAZEM 5,5101

52
d.2.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm

t

0,150 + (31,33 *4 + 11,0 *4) *4* 1,1 * 0,888 /1000 t 0,8121
RAZEM Ó,812[

53
d.2.2

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm

t

OJ50 + (3T,33 * 4^T1,0 * 4y70,25 *-T,2 * 0,222-/1000 t 0,3301
RAZEM ^,330|

^.3 DACH
54|

d.2.3
KNR4-OT
0430-08

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby
dachowe wieszarowe

m2

373,099 m2 373,099
RAZEM 373,0991

55
d.2.3

KNR 2-02
0405-03

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej wg.
istniejących rozwiązań w projekcie

m2

373,099 m2 373,0991
RAZEM ^73,0991

56
d.2.3

Dostawa i montaż dźwigarów dachowych kpi.

1 kpi7 1,0001
RAZEM 1,0001

57
d.2.3

KNR 4-0T
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
do stopnia NRO

m2

373,099 m2 373,099
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RAZEM 373,0991
58

d.2.3
KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

373,099 ~m2 373,099
"RAZEM 373,099]

T9|
d.2.3

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie
16-24 cm z tarcicy nasyconej

m2

111,93 m2 111,930!
RAZEM 111,9301

60
d.2.3

KNNR2
0507-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

373,099 m2 373,099
RAZEM 373,099]

61
d.2.3

KNNR2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji
drewnianej

m2

362,232 m2 362,232
RAZEM 362,232|

62|
d.2.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 22 cm poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

362,232 m2 362,232
RAZEM 362,2321

63
d.2.3

KNR 2-02
0506-06

Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej szt.

16 szt. 16,000
"RAZEM 16,0001

-64|
d.2.3

KNR 2-02
0515-07

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych
papą lub dachówką z blachy ocynkowanej

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,0001

65|
d.2.3

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe ośr. 15 cm z blachy
ocynkowanej

m

31,2 m 31,2001
RAZEM 31,2001

66
d.2.3

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.

2 szt. 2,0001
RAZEM 2,000|

67
d.2.31

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe ośr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

9 m 9,0001
RAZEM 9,000]

-68|
d.2.31

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy ocynkowanej

m2

37,563 m2 37,5631
RAZEM 37,5631

69|
d.2.3]

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

75 m2 75,0001
RAZEM 75,0001

70
d.2.3

KNNR7
0208-04

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych -
masa elementu 20 kg- konstrukcje pod klimatyzatory

t

0,100 t 0,1001
RAZEM 0,1001

71
d.2.3

KNNR7
0904-02

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą
podkładową konstrukcji

t

0,100 t 0,1001
RAZEM Q^00\
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~3] Roboty wykończeniowe

3.1 Tynki i malowanie
72

d.3.1
KNR 2-02
2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na
rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm

m2

275,18 m2 275,180
RAZEM ^75,180|

73
d.3.1

KNR2-02-
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na obniżeniu
stropu na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40
cm

m2

29,43 m2 29,430
RAZEM ^9,430|

74
d.3.1

KNR 2-0T
2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na
rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm na
poziomie 2,5 m

m2

55,755 m2 55,755
RAZEM 55,7551

75|
d.3.11

KNR 2-02
2004-05

Obudowa przewodów wentylacyjnych płytami GKF na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo

m2

60 m2 60,0001
RAZEM 60,0001

76
d.3.1

Dostawa i montaż klap rewizyjnych El 30 na sufitach
GKF

szt

3- szt 3,000|
RAZEM ~3,000|

77
d.3.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2

100,56*2+289,144*2 m2 779,4081
RAZEM 779,4081

78
d.3.1

KNR 4-01
0711-07

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych
siatek, płyt wiórowo-cementowych

m2

150 m2 150,000
"RAZEM 150,0001

79|
d.3.1

KNR 2-02
2009-02

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku

m2

100,56*2^289,144^ m2 490,2641
RAZEM 490,2641

80|
d.3.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
na płytach g-k

m2

275,18+55,75+60+29,43 m2 420,3601
"RAZEM 420,3601

81
d.3.1

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2

176,756 m2 176,7561
RAZEM 176,7561

82|
d.3.11

NNRNKB
2021134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie
pionowe

m2

490,264+176,756 m2 667,020
"RAZEM 667,0201

83
d.3.1

NNRNKB
2021134-01

(z.VII) Gruntowanie pow. poziomych m2

420,36 m2 420,3601
RAZEM ^20,360|

84
d.3.1

KNNR2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą
dwukrotnie bez gruntowania - farba odporna na
szorowanie

m2

490,264 m2 490,2641
RAZEM 490,2641

85
d.3.1

KNNR2
1402-04

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gipsowych | m2
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420,365 m2 420,365
RAZEM 420,365]

86
d.3.1

KNR-W2-02
1520-02

Tapetowanie ścian tapetą wg. projektu m2

2 * (5,19 + 4,17 + 5,22 + 4.17+ 4,79 + 4,17 + 4,03 + 4,17 +
7,72 +4,17 + 31,06 + 1,78 + 6,99 +4.17+ 3,56 + 4,17 +
8,92 +4,17 + 7,7 +4,17 + 1,0 *4 *2 + 0,3*4) * 3,05

m2 815,509

"RAZEM 815,5091
"3.2 Stolarka i ślusarka
-87|

d.3.2
KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0
m2

m2

41,580 m2 41,5801
RAZEM 41,5801

88
d.3.2

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia

m2

20,79 m2 20,790
RAZEM 20,7901

-89|
d.3.2

KNR-0-19
1023-02

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 0.6 m2

m2

2,31 m2 2,310
RAZEM 2,310]

90|
d.3.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników, szt

40 szt 40,0001
RAZEM 40,000|

91
d.3.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie
wykończone . Parametry i wymagania techniczne
zgodne z dokumentacją

m2

34,2 m2 34,200
RAZEM 34,200|

-92|
d.3.2

KNNR2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych szt.

19 szt. 19,0001
RAZEM 19,0001

93|
d.3.2

KNNR7
0503-08

Drzwi przymykowe aluminiowe wg. zestawienia stolarki m2

3,548 m2 3,5481
RAZEM 3,548|

94
d.3.2

KN R 4-01
0920-34

Założenie samozamykaczy szt.

5 szt. 5,0001
RAZEM 5,0001

95|
d.3.2]

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia szt.

1 szt. 1,0001
RAZEM 1,000|

96
d.3.2

analiza
rynkowa

Dostawa i montaż poręczy uchylnej łukowej szt

2 szt 2,0001
RAZEM 2,0001

97
d.3.2

analiza
rynkowa

Dostawa i montaż poręczy prostej szt

2 szt 2,0001
RAZEM 2,0001

98|
d.3.21

KNR-W2-02
1036-07

Elementy wykończenia - listwa kątowa m

9,6 m 9,600|
RAZEM 9,6001

"99|
d.3.2

KNR-W 2-02
1036-08

elementy wykończenia - odboje ścienne m
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Przebudowa pawilonu administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap l
Przedmiar
ip- Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Paszcz. Razem

49,12 m 49,1201
RAZEM 49,1201

3.3 Podłoża i posadzki
100|

d.3.31
KNR 2-02
1101-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu
gruntowym

m3

152,305 m3 T52,30^
RAZEM 152,3051

10T|
d.3.31

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3

45,692 m3 45,692
RAZEM 45,6921

102
d.3.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

1,55 t 1,5501
RAZEM 1,5501

103|
d.3.3

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii m2

304,61 m2 ^04,61^
RAZEM 304,610]

104
d.3.3

KNR2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 10 cm EPS 100
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

304,61 m2^ 304,6101
RAZEMl 304,6101

105
d.3.3

KNR^2-02
1102-01
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro

m2

304,61 m2 304,6101
RAZEM ^04,610|

106|
d.3.3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za
zbrojenie siatką stalową

m2

304,61 m2 304,6101
RAZEM 304,6101

1071
d.3.3

KNR^O-29
0637-01

Gruntowanie m2

304,61 m2 304,610
RAZEM 304,6101

108|
d.3.31

KNR2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą kombinowaną

m2

29,43 m2 29,430
RAZEM 29,4301

109|
d.3.3

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej z
przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

62,5 m 62,500
RAZEM ^2,500|

110|
d.3.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - PCW wg. projektu

m2

303,005 m2 303,0051
RAZEM 303,0051

1TT
d.3.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

303,005 m2 303,005
RAZEMI ^03,0051

3.4 Elewacja i roboty zewnętrzne
112

d.3.4
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styrodurowymi gr. 18
cm - przy użyciu gotowych zapraw klejqcych wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej mieszanki

m2

43,422 m2 "43,422
RAZEMl 43,422

J
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Przebudowa pawilonu administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej -
Przedmiar

etap

Lp. l Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Paszcz. Razem
-113

d.3.4
KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr. 18
cm- przy użyciu gotowych zapraw klejęcych wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

(31,33 * 2 + 10,91 )-* 2,75 + 11,4 * (0,64 + 1,44)^0,5+ 0,3
* 2 * 4,85 + 0,3 * 2* 5,55-1,0 * 1,90-1,0 * 1,60 * 36-1,0
* 0,5*4

m2 ^58,914

RAZEM ^158,9141
114|

d.3.41
KNR 0-23
2615-10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

200,8- m 200,800
RAZEM 200,8001

n 5
d.3.4

KNR-W 2-02
0508-02

Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.60 mm;
rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm

m2

76,513 m2 76,513
RAZEM ^67513|

116
d.3.41

KNR-W 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie
16-24 cm z tarcicy nasyconej

m2

76,513 m2 76,513!
RAZEM 76,513]

Tf7
d.3.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy ocynkowanej

m2

34,075 m2 34,075
RAZEM 34,0751

11&
d.3.4;

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 111-IV

m2

60 m2 60,0001
RAZEM ^o,ooó|

119;
d.3.4:

KNR 2-31
0104-01

Warstwy z piasku w korycie i na poszerzeniach,
wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

m2

50 m2 50,0001
RAZEM 50,000]

120
d.3.4

KNNR6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem -odtworzenie

m2

50 m2 50,0001
RAZEM 50,0001

121
d.3.4

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

m2

10 m2 10,0001
RAZEM 10,0001

122
d.3.4

KNNR6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,0001

123
d.3.41

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

15 m 15,0001
RAZEM 15,000]

124|
d.3.41

KNR 2-31
0202-05
0202-06

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie -
grubość po zagęszczeniu 20 cm

m2

33,03 m2 33,0301
RAZEM 33,0301

125
d.3.41

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne
z geowtókniny o szer. 3,2 m

m2

33,03 m2 33,030
RAZEM ^3,03Ó|

126|
d.3.41

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m
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Przebudowa pawilonu administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej - etap II
Przedmiar

Lp. l Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Paszcz. Razem
73,4 m 73,400

RAZEM 73,4001
127

d.3.4
UWAGA OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE:

-Kosztów wszelkich robót budowlanych związanych z
robotami instalacyjnymi - przekuć, zamurowań,
deskowań, zabezpieczeń p.pożarowych , przejść
instalacyjnych przez przegrody .obudów itd.
- Kosztów wyposażenia
o 0,0001

RAZEM 0,000|
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