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Książka Przedmiarów 

 

1. Prace ziemne 
Kod CPV:   

 

 

1 KNR 2-01 0701-0801-040 

Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna 

wykopu do 0,8 m.Grunt kategorii III. 
Charakterystyka robót: Tablica: 0701 

 1.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przerzuceniem go na odkład wzdłuż 

   wykopu 

 Uwaga: 

   Za ręczne odspojenie każdej warstwy ziemi zamarzniętej o grubości 0,1 m 

   i o powierzchni 1 m stosuje się nakładów podanych w tablicy dodatek w 

   wysokości 0,28 r-g 

krotność= 1,000 

 

 

120,000 m 

2 KNR 2-01 0701-0801-040 

Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna 

wykopu do 0,8 m.Grunt kategorii III. 
Charakterystyka robót: Tablica: 0701 

 1.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przerzuceniem go na odkład wzdłuż 

   wykopu 

 Uwaga: 

   Za ręczne odspojenie każdej warstwy ziemi zamarzniętej o grubości 0,1 m 

   i o powierzchni 1 m stosuje się nakładów podanych w tablicy dodatek w 

   wysokości 0,28 r-g 

krotność= 1,000 

 

 

300,000 m 

3 KNR 5-10 0301-02-040 

Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o 

szerokości do 0,6m 
krotność= 1,000 

 

 

420,000 m 

4 KNR 5-10 0301-03-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Dodatek za każde 0,2 m 

powyżej 0,6 m 
Charakterystyka robót: Tablica: 0301 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 

krotność= 1,000 

 

 

420,000 m 

5 KNR 5-10 0303-01-040 

Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm 
krotność= 1,000 

 

 

52,000 m 
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6  AW-090 

Wykonanie przecisku rurą stalową 
krotność= 1,000 

 

 

4,000 kpl 

7  AW-090 

Wykonanie przecisku rurą stalową 
krotność= 1,000 

 

 

7,000 kpl 

2. Budowa linii zasilającej 
Kod CPV:   

 

 

8 KNR 5-10 0103-06-040 

Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 

9kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o 

grubości powyżej 0,4-0,6mm (YKY 3x10mm2) 
krotność= 1,000 

 

 

45,000 m 

9 KNR 2-25W 0613-05-040 

Wciąganie kabla energetycznego o masie do 9 kg/m do rur ochronnych 
Charakterystyka robót: Tablica: 0613 

 Dla kol.01-08: 

 1.Przygotowanie kabla do montażu 

 2.Wyciągnięcie kabla do poprzednio ułożonych rur ochronnych 

 Dla kol.09-16: 

 1.Wyciągnię cie kabla z rur ochronnych z przygotowaniem do wywiezienia 

krotność= 1,000 

 

 

8,000 m 

10 KNR 5-10 0809-05-040 

Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopach o 

głębokości 0,80 m. Grunt kategorii III 
Charakterystyka robót: Tablica: 0809 

 Dla montażu uziomów poziomych lub przewodów uziemiających: 

 1.Wyznaczenie trasy rowu 

 2.Ręczne wykopanie rowu 

 3.Odmierzenie i ucięcie bednarki 

 4.Wyprostowanie bednarki 

 5.Ułożenie bednarki w wykopie 

 6.Spawanie gazowe 

 7.Oczyszczenie i malowanie spawu 

 8.Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami 

 9.Podłączenie przewodu uziemiającego do słupa 

 Dla mechanicznego podgrążenia uziomów: 

 1.Przygotowanie wibromłota i osprzętu na stanowisku 

 2.Zakładanie prętów w prowadnicy 

 3.Pogrążenie uziomu 

 4.Spawanie gazowe 

 5 .Demontaż wibromłota i osprzętu 

krotność= 1,000 

 

 

45,000 m 
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11 KNKRB 05 0101-01-090 

Montaż rozdzielnicy oświetleniowej 
Charakterystyka robót: Tablica: 0101 

 1.Przygotowanie podłoża 

 2.Umocowanie tablicy na gotowym podłożu 

 3.Montaż osprzętu i podłączenie przewodów 

 4.Osadzenie konstrukcji złącza 

 5.Pomalowanie poprawkowe elementów 

 6.Uzupełnienie gniazd i podstaw bezpiecznikowych główkami, wkładkami i  

   wstawkami 

 Uwaga: Jako złącze rozumie się wyposażenie elektryczne urządzenia łącznie z 

        jego konstrukcją. 

krotność= 1,000 

 

 

1,000 kpl 

12 KNR 5-08W 0408-01-020 

Montaż elementów rozdzielnic (modułowych). Szyna TH35 
Charakterystyka robót: Tablica: 0408 

 Dla kol.01-04: 

 1.Umocowanie elementu w rozdzielnicy. 

 Dla kol.03, 04: 

 2.Ucięcie szyny na odpowiednią długość. 

krotność= 1,000 

 

 

1,000 szt 

13 KNR 5-08W 0407-01-020 

Montaż rozłącznika 
Charakterystyka robót: Tablica: 0407 

 1.Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). 

 2.Podłą czenie przewodów do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne). 

 3.Sprawdzenie działania aparatu. 

 4.Założenie oznacznika z opisem obwodu. 

krotność= 1,000 

 

 

1,000 szt 

14 KNR 5-08W 0407-01-020 

Montaż wyłącznika nadprądowego 
Charakterystyka robót: Tablica: 0407 

 1.Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). 

 2.Podłą czenie przewodów do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne). 

 3.Sprawdzenie działania aparatu. 

 4.Założenie oznacznika z opisem obwodu. 

krotność= 1,000 

 

 

1,000 szt 

15 KNR 5-08W 0407-01-020 

Montaż wyłącznika różnicowo-prądowego 
Charakterystyka robót: Tablica: 0407 

 1.Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). 

 2.Podłą czenie przewodów do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne). 

 3.Sprawdzenie działania aparatu. 

 4.Założenie oznacznika z opisem obwodu. 

krotność= 1,000 

 

 

1,000 szt 

3. Budowa oświetlenia 
Kod CPV:   
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16 KNR 5-10 0103-06-040 

Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 

9kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o 

grubości powyżej 0,4-0,6mm (YKY 3x4mm2) 
krotność= 1,000 

 

 

120,000 m 

17 KNR 2-25W 0613-05-040 

Wciąganie kabla energetycznego o masie do 9 kg/m do rur ochronnych 
Charakterystyka robót: Tablica: 0613 

 Dla kol.01-08: 

 1.Przygotowanie kabla do montażu 

 2.Wyciągnięcie kabla do poprzednio ułożonych rur ochronnych 

 Dla kol.09-16: 

 1.Wyciągnię cie kabla z rur ochronnych z przygotowaniem do wywiezienia 

krotność= 1,000 

 

 

55,000 m 

18 KNR 5-10 1101-02-020 

Montaż fundamentu prefabrykowanego 
krotność= 1,000 

 

 

8,000 szt 

19 KNR 5-10 0709-01-020 

Mechaniczne stawianie słupów stalowych dla oświetlenia zewnętrznego 
Charakterystyka robót: Tablica: 0709 

 1.Wyrównanie dna wykopu i ułożenie płyt beto nowych 

 2.Ustawienie słupa w wykopie 

 3.Częściowe zasypanie, ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stożkowy 

 4.Przygotowanie i wrzucenie betonu do dołka 

 5.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi 

krotność= 1,000 

 

 

8,000 szt 

20 KNR 5-10 1002-01-020 

Montaż wysięgnika rurowego na słupie 
Charakterystyka robót: Tablica: 1002 

 Dla  montażu na słupie stojącym: 

 1.Zamontowanie konstrukcji mocującej ( w przypadku mocowania na boku słupa ) 

 2.Zamocowanie wysięgnika 

 3.Nałożenie i uszczelnienie kapturka ( w przypadku montażu na trzonie słupa ) 

 Dla montażu na ścianie: 

 1.Osadzenie konstrukcji  mocującej w ścianie 

 2.Zamocowanie wysięgnika 

krotność= 1,000 

 

 

8,000 szt 

21 KNR 5-10 1005-07-020 

Montaż opraw 
krotność= 1,000 

 

 

8,000 szt 
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22 KNR 5-10 1001-04-020 

Montaż tabliczek bezpiecznikowych, na konstrukcji 
krotność= 1,000 

 

 

8,000 szt 

23 KNR 5-10 1004-01-040 

Wciąganie przewodów w słup lub rury osłonowe 
krotność= 1,000 

 

 

52,000 m 

24 KNR 5-10 0809-05-040 

Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopach o 

głębokości 0,80 m. Grunt kategorii III 
Charakterystyka robót: Tablica: 0809 

 Dla montażu uziomów poziomych lub przewodów uziemiających: 

 1.Wyznaczenie trasy rowu 

 2.Ręczne wykopanie rowu 

 3.Odmierzenie i ucięcie bednarki 

 4.Wyprostowanie bednarki 

 5.Ułożenie bednarki w wykopie 

 6.Spawanie gazowe 

 7.Oczyszczenie i malowanie spawu 

 8.Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami 

 9.Podłączenie przewodu uziemiającego do słupa 

 Dla mechanicznego podgrążenia uziomów: 

 1.Przygotowanie wibromłota i osprzętu na stanowisku 

 2.Zakładanie prętów w prowadnicy 

 3.Pogrążenie uziomu 

 4.Spawanie gazowe 

 5 .Demontaż wibromłota i osprzętu 

krotność= 1,000 

 

 

120,000 m 

25 KNR 5-08W 0407-02-020 

Montaż wyłącznika zmierzchowego 
Charakterystyka robót: Tablica: 0407 

 1.Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). 

 2.Podłą czenie przewodów do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne). 

 3.Sprawdzenie działania aparatu. 

 4.Założenie oznacznika z opisem obwodu. 

krotność= 1,000 

 

 

1,000 szt 

4. Budowa sygnalizacji świetlnej 
Kod CPV:   

 

 

26 KNR 5-10 0103-06-040 

Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 

9kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o 

grubości powyżej 0,4-0,6mm (YKY 3x4mm2) 
krotność= 1,000 

 

 

130,000 m 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2020.30) 

str 6 

27 KNR 5-10 0103-06-040 

Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 

9kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o 

grubości powyżej 0,4-0,6mm (YKSY 7x1,5mm2) 
krotność= 1,000 

 

 

130,000 m 

28 KNR 5-10 0809-05-040 

Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopach o 

głębokości 0,80 m. Grunt kategorii III 
Charakterystyka robót: Tablica: 0809 

 Dla montażu uziomów poziomych lub przewodów uziemiających: 

 1.Wyznaczenie trasy rowu 

 2.Ręczne wykopanie rowu 

 3.Odmierzenie i ucięcie bednarki 

 4.Wyprostowanie bednarki 

 5.Ułożenie bednarki w wykopie 

 6.Spawanie gazowe 

 7.Oczyszczenie i malowanie spawu 

 8.Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami 

 9.Podłączenie przewodu uziemiającego do słupa 

 Dla mechanicznego podgrążenia uziomów: 

 1.Przygotowanie wibromłota i osprzętu na stanowisku 

 2.Zakładanie prętów w prowadnicy 

 3.Pogrążenie uziomu 

 4.Spawanie gazowe 

 5 .Demontaż wibromłota i osprzętu 

krotność= 1,000 

 

 

50,000 m 

29 KNR 2-25W 0613-05-040 

Wciąganie kabla energetycznego o masie do 9 kg/m do rur ochronnych 
Charakterystyka robót: Tablica: 0613 

 Dla kol.01-08: 

 1.Przygotowanie kabla do montażu 

 2.Wyciągnięcie kabla do poprzednio ułożonych rur ochronnych 

 Dla kol.09-16: 

 1.Wyciągnię cie kabla z rur ochronnych z przygotowaniem do wywiezienia 

krotność= 1,000 

 

 

51,000 m 
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30 KNR 5-10 1101-02-020 

Montaż słupów sygnalizacji świetlnej z ustawieniem fundamentu 

prefabrykowanego 
Charakterystyka robót: Tablica: 1101 

 Dla kol. 01: 

 1.Wykopanie dołu 

 2.Przygotowanie mieszanki betonowej 

 3.Ułożenie w wykopie płyty chodnikowej 

 4.Ustawienie słupa 

 5.Częściowe zasypanie i ubicie ziemi 

 6.Ułożenie mieszanki betonowej 

 7.Zasypanie fundamentu ziemią i ubicie ziemi 

 Dla kol. 02, 03: 

 1.Wykopanie dołu dla fundamentu prefabrykowanego 

 2.Ustawienie pylonu z fundamentem w wykopie lub na gotowym fundamencie 

 3.Wprowadzenie kabla do pylonu i przyłączenie jego żył do zacisków 

 4.Wkręcenie żarówek 

 5.Zasypanie dołka fundamentu prefabrykowanego i ubicie ziemi 

krotność= 1,000 

 

 

8,000 szt 

31 KNR 5-10 1101-02-020 

Montaż masztów sygnalizacji świetlnej z wysięgnikiem do 5m 
Charakterystyka robót: Tablica: 1101 

 Dla kol. 01: 

 1.Wykopanie dołu 

 2.Przygotowanie mieszanki betonowej 

 3.Ułożenie w wykopie płyty chodnikowej 

 4.Ustawienie słupa 

 5.Częściowe zasypanie i ubicie ziemi 

 6.Ułożenie mieszanki betonowej 

 7.Zasypanie fundamentu ziemią i ubicie ziemi 

 Dla kol. 02, 03: 

 1.Wykopanie dołu dla fundamentu prefabrykowanego 

 2.Ustawienie pylonu z fundamentem w wykopie lub na gotowym fundamencie 

 3.Wprowadzenie kabla do pylonu i przyłączenie jego żył do zacisków 

 4.Wkręcenie żarówek 

 5.Zasypanie dołka fundamentu prefabrykowanego i ubicie ziemi 

krotność= 1,000 

 

 

2,000 szt 

32 KNR 5-10 1101-02-020 

Montaż masztów sygnalizacji świetlnej z wysięgnikiem do 8,5m 
Charakterystyka robót: Tablica: 1101 

 Dla kol. 01: 

 1.Wykopanie dołu 

 2.Przygotowanie mieszanki betonowej 

 3.Ułożenie w wykopie płyty chodnikowej 

 4.Ustawienie słupa 

 5.Częściowe zasypanie i ubicie ziemi 

 6.Ułożenie mieszanki betonowej 

 7.Zasypanie fundamentu ziemią i ubicie ziemi 

 Dla kol. 02, 03: 

 1.Wykopanie dołu dla fundamentu prefabrykowanego 

 2.Ustawienie pylonu z fundamentem w wykopie lub na gotowym fundamencie 

 3.Wprowadzenie kabla do pylonu i przyłączenie jego żył do zacisków 

 4.Wkręcenie żarówek 

 5.Zasypanie dołka fundamentu prefabrykowanego i ubicie ziemi 

krotność= 1,000 

 

 

1,000 szt 
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33 KNR 5-10 1104-01-020 

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o 

ilości komór do 2 
Charakterystyka robót: Tablica: 1104 

 1.Kompletny montaż latarń 

 2.Wciągnięcie przewodów do latarń i masztu 

 3.Podłączenie przewodów 

 4.Wkręcenie żarówki 

krotność= 1,000 

 

 

8,000 szt 

34 KNR 5-10 1104-01-020 

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach - "zielona strzałka" 
Charakterystyka robót: Tablica: 1104 

 1.Kompletny montaż latarń 

 2.Wciągnięcie przewodów do latarń i masztu 

 3.Podłączenie przewodów 

 4.Wkręcenie żarówki 

krotność= 1,000 

 

 

3,000 szt 

35 KNR 5-10 1104-02-020 

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o 

ilości komór do 4 
Charakterystyka robót: Tablica: 1104 

 1.Kompletny montaż latarń 

 2.Wciągnięcie przewodów do latarń i masztu 

 3.Podłączenie przewodów 

 4.Wkręcenie żarówki 

krotność= 1,000 

 

 

6,000 szt 

36 KNR 5-10 1104-02-020 

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach z głowicą wierzchołkową o 

ilości komór do 4 
Charakterystyka robót: Tablica: 1104 

 1.Kompletny montaż latarń 

 2.Wciągnięcie przewodów do latarń i masztu 

 3.Podłączenie przewodów 

 4.Wkręcenie żarówki 

krotność= 1,000 

 

 

6,000 szt 

37 KNR 5-10 1102-01-090 

Montaż sygnalizatorów akustycznych 
Charakterystyka robót: Tablica: 1102 

 1.Montaż konsol na maszcie, konstrukcji lub wysięgniku 

krotność= 1,000 

 

 

8,000 kpl 

38 KNR 5-10 1102-01-090 

Montaż przycisków dla pieszych 
Charakterystyka robót: Tablica: 1102 

 1.Montaż konsol na maszcie, konstrukcji lub wysięgniku 

krotność= 1,000 

 

 

4,000 kpl 
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39 KNR 5-10 1106-01-020 

Montaż szaf sterowniczych  sygnalizacji ulicznej 
Charakterystyka robót: Tablica: 1106 

 1.Osadzenie śrub kotwowych 

 2.Ustawienie i umocowanie szafy 

krotność= 1,000 

 

 

1,000 szt 

5. Wykonanie pętli indukcyjnych 
Kod CPV:   

 

 

40 KNNR 5 0721-010-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 

cięcia 5 cm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0721 

 1.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego 

 2.Wyznaczenie trasy cięcia 

 3.Cięcie szczelin 

 4.Przemieszczanie oznakowania i sprzętu 

 5.Likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego 

krotność= 1,000 

 

 

162,000 m 

41 KNNR 5 0721-020-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy 

następny 1 cm głębokości cięcia 
Charakterystyka robót: Tablica: 0721 

 1.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego 

 2.Wyznaczenie trasy cięcia 

 3.Cięcie szczelin 

 4.Przemieszczanie oznakowania i sprzętu 

 5.Likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego 

krotność= 1,000 

 

 

810,000 m 

42 KNR 5-10 0103-06-040 

Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych 

(XzTKMXpw2x2x0,8mm) 
krotność= 1,000 

 

 

350,000 m 

43 KNR 2-25W 0613-05-040 

Wciąganie kabla do rur ochronnych 
Charakterystyka robót: Tablica: 0613 

 Dla kol.01-08: 

 1.Przygotowanie kabla do montażu 

 2.Wyciągnięcie kabla do poprzednio ułożonych rur ochronnych 

 Dla kol.09-16: 

 1.Wyciągnię cie kabla z rur ochronnych z przygotowaniem do wywiezienia 

krotność= 1,000 

 

 

45,000 m 
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44 KNR 2-33I 0703-01-020 

Montaż studzienek kablowych 
krotność= 1,000 

 

 

10,000 szt 

45 KNNR 5 0202-010-040 

Wykonanie pętli indukcyjnej 15x1,5m 
Charakterystyka robót: Tablica: 0202 

 1.Rozwinięcie przewodów 

 2.Odmierzenie i ucięcie 

 3.Otwieranie i zamykanie pu szek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych 

krotność= 1,000 

 

 

910,000 m 

46 KNNR 5 0202-010-040 

Wykonanie pętli indukcyjnych 2x2m 
Charakterystyka robót: Tablica: 0202 

 1.Rozwinięcie przewodów 

 2.Odmierzenie i ucięcie 

 3.Otwieranie i zamykanie pu szek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych 

krotność= 1,000 

 

 

160,000 m 

47 KNNR 5 0202-010-040 

Wykonanie pętli indukcyjnych skośnych 
Charakterystyka robót: Tablica: 0202 

 1.Rozwinięcie przewodów 

 2.Odmierzenie i ucięcie 

 3.Otwieranie i zamykanie pu szek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych 

krotność= 1,000 

 

 

30,000 m 

48 KNNR 5 0720-020-050 

Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, place z asfaltu 

lanego grubośc 3cm 
Charakterystyka robót: Tablica: 0720 

 Dla kol.01-02: 

 1.Dostarczenie i ułożenie mieszanki asfaltowej z wyrównaniem do szablonu 

 2.Posypanie piaskiem i zatarcie 

 3.Transport mieszanki do miejsca wbudowania 

 Dla kol.03-06: 

 1.Rozścielenie po dsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej 

   przygotowaniem 

 2.Ułożenie nawierzchni z płyt na podsypce z ręcznym ubiciem płyt 

 3.Wypełnienie spoin 

 Dla kol.07-10: 

 1.Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem 

 2.Ułożen ie kostki brukowej 

 3.Ubicie kostek wibratorem 

 4.Sprawdzenie spadków i równości nawierzchni 

 5.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem 

 Uwaga: 

   W przypadku wykonywania robót z materiałów pochodzących z rozbórki 

   nawierzchni do materiałów w lp.23-25 należzy stosować współczynnik 0,2 

krotność= 1,000 

 

 

260,000 

m2 

6. Prace pomontażowe 
Kod CPV:   
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49 KNR 13-21 0614-04-090 

Badanie urządzeń sterowania sekwencyjnego - kompleksowe próby 

funkcjonalne sterowania sekwencyjnego obiektem w zestawiedo 6 napędów i 

6 kroków - adaptacja pozycji 
Charakterystyka robót: Tablica: 0614 

 1.Próby funkcjonalne poprawności działania 

 2.Badanie urządzeń współpracujących (kol.01) 

 3.Badanie lin ii zasilających oraz ochrony przeciwporażeniowej (kol.01 i 02) 

 4.Sprawdzenie poprawności połączeń zewnętrznych (kol.01-03) 

 5.Badanie przełączników i kaset sygnalizacji optycznej (kol.02) 

krotność= 1,000 

 

 

1,000 kpl 

50 KNR 13-21 0611-03-090 

Badanie układu synchronizacji automatycznej w zakresie części wspólnej dla 

urządzeń synchronizowanych - adaptacja pozycji 
Charakterystyka robót: Tablica: 0611 

 1.Sprawdzenie urządzeń w zakresie wyposażenia układu nastawień roboczych i ich 

   zgodności z dokumentacją układu, sprawdzenie obwodów w zakresie poprawności 

   połączeń oraz próby funkcjonalne poprawności działania (kol.01-05) 

 2.Próba wytrzymałości elektrycznej izolacji (kol.06) 

krotność= 1,000 

 

 

1,000 kpl 

51 KNNR 5 1302-030-101 

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4 
Charakterystyka robót: Tablica: 1302 

 1.Odłączenie kabla 

 2.Badanie ciągłości żył kabla 

 3.Pomiar rezystancji izolacji 

 4.Podłączenie kabla 

krotność= 1,000 

 

 

20,000 

odcinek 

52 KNNR 5 1302-050-101 

Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o ilości żył - 7 
Charakterystyka robót: Tablica: 1302 

 1.Odłączenie kabla 

 2.Badanie ciągłości żył kabla 

 3.Pomiar rezystancji izolacji 

 4.Podłączenie kabla 

krotność= 1,000 

 

 

11,000 

odcinek 

53 KNNR 5 1302-030-101 

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4 
Charakterystyka robót: Tablica: 1302 

 1.Odłączenie kabla 

 2.Badanie ciągłości żył kabla 

 3.Pomiar rezystancji izolacji 

 4.Podłączenie kabla 

krotność= 1,000 

 

 

10,000 

odcinek 
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54 KNNR 5 1302-020-101 

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 1 
Charakterystyka robót: Tablica: 1302 

 1.Odłączenie kabla 

 2.Badanie ciągłości żył kabla 

 3.Pomiar rezystancji izolacji 

 4.Podłączenie kabla 

krotność= 1,000 

 

 

10,000 

odcinek 

55 KNNR 5 1304-010-020 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, 

pomiar pierwszy 
Charakterystyka robót: Tablica: 1304 

 1.Oględziny dostępnych części instalacji 

 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza 

 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji 

 4.Wykonanie połączeń instalacji 

 5.Zabezpieczenie złącza przed korozją 

 Dla kol.05; 06: 

 1.Pomiar skuteczności zerowania 

krotność= 1,000 

 

 

19,000 szt 

56 KNR 13-21 0301-03-090 

Pomiar natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywany na 

stanowisku (adaptacja pozycji KNR) 
Charakterystyka robót: Tablica: 0301 

 1.Pomiar natężenia oświetlenia (kol.03 i 04) 

krotność= 1,000 

 

 

8,000 kpl 

57  AW-090 

Obsługa geodezyjna 
krotność= 1,000 

 

 

1,000 kpl 
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Skrócone zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 001 Elektromonterzy gr.II r-g 449,900   

2. 0 006 Robotnicy gr.I r-g 4,148   

3. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 586,330   

4. 0 63 Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I r-g 77,780   

5. 0 64 Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I r-g 107,320   

6. 0 71 Pomocnik montera gr.I/II r-g 49,278   

7. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 346,594   

8. 0 999 Robocizna r-g 193,073   

9. 0 999 Robocizna r-g 115,392   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  1 929,814   

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 0000001 Bednarka ocynkowana m 215,000   

2. 0 0000003 Benzyna do ekstrakcji luzem dm3 24,090   

3. 0 0000007 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 325,500   

4. 0 0000012 Lakier asfaltowy dm3 1,473   

5. 0 0000015 Opaski kablowe OKi szt 1 950,000   

6. 0 0000016 Piasek m3 31,920   

7. 0 0000020 Przewód kabelkowy miedziany YDY-750V 

3x2,5mm2 

m 52,000   

8. 0 0000021 Rury DVK75 m 52,000   

9. 0 0000022 Słupki oznaczeniowe SO szt 11,625   

10. 0 0000024 Spoiwo cynowo-ołowiane LC40 kg 1,008   

11. 1 0000027 Tabliczki słupowe z wyposażeniem szt 8,000   

12. 0 0000028 Taśma Denso izolacyjna m2 1,085   

13. 0 0000030 Wazelina techniczna kg 25,735   

14. 1 00002129 Oprawa LED 45W kpl 8,000   

15. 0 1601899 Piasek m3 8,920   

16. 1 1603209 Mieszanka asfaltu lanego t 19,890   

17. 0 3930000 Woda m3 2,106   

18. 1 7000008 Sterownik sygnalizacji świetlnej szt 1,000   

19. 1 7040921 Automat zmierzchowy szt 1,000   

20. 1 7053799 Szafa sterownika sygnalizacji świetlnej szt 1,000   

21. 1 7055500 Szyny TH35 szt 1,000   

22. 1 7064511 Rozłącznik FR 302 25A szt 1,000   

23. 1 7082012 Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 

10A/0,03A AC 

szt 1,000   

24. 1 7260689 Przycisk dla pieszych szt 4,000   

25. 1 7260700 Sygnalizator akustyczny szt 8,000   

26. 0 7260799 Głowice sygnałów ulicznych szt 8,000   

27. 1 7282210 Sygnalizator świetlny "zielona strzałka" szt 3,000   

28. 1 7282211 Sygnalizator świetlny 3 komorowy szt 4,000   

29. 1 7282212 Sygnalizator świetlny 2 komorowy szt 8,000   

30. 1 7282220 Sygnalizator świetlny 3 komorowy 

kierunkowy 

szt 2,000   

31. 1 7282221 Sygnalizator świetlny 3 komorowy z 

ekranem kontrastowym 

szt 4,000   

32. 1 7282230 Sygnalizator świetlny 3 komorowy 

kierunkowy z ekranem kontrastowym 

szt 2,000   

33. 1 7341304 Wysięgniki rur. 1r/W1/5°/fi60  szt 8,000   

34. 1 7512201 Wyłączniki nadprądowe,1- bieg.S301 B 10 

A 

szt 1,000   

35. 1 7592912 Złącza kablowe typu ZK-1 kpl 1,000   

36. 1 7700300 Uchwyty do mocowania sygnalizatora szt 23,000   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

37. 1 7920999 Przewód LgYd 2,5mm2 m 1 100,000   

38. 0 8030032 Kabel XzTKMXpw2x2x0,8mm m 350,000   

39. 1 80300332 Kabel YKSY 7x1,5mm2 m 130,000   

40. 1 8040012 Kabel elektroenergetyczny YKY 3x 4mm2 m 250,000   

41. 0 8040013 Kabel elektroenergetyczny YKY 3x 10 

mm2 

m 45,000   

42. 1 8112161 Słup aluminiowy 5,5m szt 8,000   

43. 1 8140202 Fundament żelb. do słupów ulicznych 6m szt 8,000   

44. 1 8161599 Studzienki kablowe szt 10,000   

45. 1 8190800 Słup sygnalizacjii świetlnej kpl 8,000   

46. 1 8190801 Maszt sygnalizacjii świetlnej z 

wysięgnikiem 5m 

kpl 2,000   

47. 1 8190802 Maszt sygnalizacjii świetlnej z 

wysięgnikiem 8m 

kpl 1,000   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 00002 Ciągnik kołowy  75-85KM (55-63kW) m-g 3,720   

 2. 0 00005 Podnośnik montażowy PMH samochodowy 

hydrauliczny 

m-g 4,900   

 3. 0 00008 Przyczepa do przewożenia kabli 4-7t m-g 3,720   

 4. 0 00013 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 11,715   

 5. 0 00014 Samochód samowyładowczy   5t m-g 4,788   

 6. 0 00015 Samochód skrzyniowy   5t m-g 6,641   

 7. 0 00019 Żuraw samochodowy   7-10t m-g 3,720   

 8. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 9,760   

 9. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 26,160   

 10. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 4,080   

 11. 0 39651 Przyczepa dłużycowa do 4,5 t m-g 3,200   

 12. 0 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 1,428   

 13. 0 39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. m-g 2,960   

 14. 0 52600 Piła spal.D/cięcia nawierzchni m-g 10,660   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     

 


