tODIK
WSCHODN

FPRIYJALNY DLA LUDZI

STAROSTWO POWIATOWE W LODIZI
90-113 Lédz, ul. Sienkiewicza 3

Or.272.1.3.2018. tédz, dnia 23 marca 2018 roku

Wyjasnienie tresci SIWZ

Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdin.zm.), wyjasnia tresé
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia sporzadzonej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego pn. ,Wykonanie naktadki bitumicznej na drodze powiatowej
nr 2912E na odcinku od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Strozy”.

Pytanie nr 1:

Prosze o podanie hierarchii waznosci dokumentéw — zaréwno na etapie ofertowania jak i na
etapie realizacji w/w inwestycji.

Odpowiedz:

Brak hierarchii dokumentéw wymienionych w § 3 ust. 6 SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiajacy przewiduje roboty dodatkowe w ramach w/w zadania?
Odpowiedi:

Zgodnie z § 14 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiajacy dopuszcza zafakturowanie materiatow zakupionych na potrzeby w/w
budowy?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie dopuszcza zafakturowania materiatéw zakupionych na potrzeby w/w
budowy. Ptatnos¢ nastgpi jednorazowo po odbiorze koricowym.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiajgcy wyraza zgode na podzlecenie catosci zadania?

Odpowiedz:

Zamawiajacy w §27. ust. 1 i ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (dalej siwz) okreslit
ze:

»1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ udzielenia czesci zamodwienia podwykonawcy lub
podwykonawcom.

2. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamdwienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcow
(o ile jest to wiadome), z wyjatkiem prac zwigzanych z ustugami geodezyjnymi.”,
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jednoczesnie artykut 36a ust. 1 Prawa zamowien publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
22017 r. poz. 1579 zpdin.zm.) stanowi o uprawnieniu wykonawcy do ustanowienia
podwykonawcy. Uprawnienie to jest ograniczone zastrzezeniem zamawiajgcego osobistego
wykonania przez wykonawce kluczowej czesci zamowienia na roboty budowlane z ktérego
zamawiajacy w niniejszym postepowaniu (siwz) nie skorzystat. Przepisy prawa zamowien
publicznych ktére traktujg o podwykonawstwie, postugujq sie pojeciem ,.czesci zamdwienia”.
Cze$¢ zamoOwienia nie oznacza 100% zaméwienia.

W zwigzku z powyiszym Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia catosci
zamowienia jednemu podwykonawcy.

Pytanie nr 5:

Czy w wycenie nalezy zawrzeé opfaty zwigzane z czasowym zajeciem terenu podczas
realizacji przedmiotowej inwestycji? Jezeli tak, to prosze o wskazanie stawki za zajecie 1m?
terenu oraz o wskazanie pozycji kosztorysowej, w ktorej nalezy takie optaty ujac.

Odpowiedz :
Nie. W wycenie oferty nie nalezy uwzgledniac optat zwigzanych z czasowym zajeciem terenu
podczas realizacji przedmiotowej inwestycji

Pytanie nr 6:
Czy zamawiajgcy przewiduje waloryzacje cen materiatéw typu asfalt, kruszywo itp.?

Odpowiedz :
Zgodnie z § 11 ust. 1, 2, i 3 projektu umowy.

Pytanienr 7:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie destruktu asfaltowego badz granulatu
asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno —asfaltowych na potrzeby niniejszego
zamowienia? Jesli tak, to do ktdrych warstw Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania destruktu asfaltowego badz granulatu asfaltowego
do produkcji mieszanek mineralno —asfaltowych na potrzeby niniejszego zamdwienia.

Pytanie nr 8:

Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kruszyw ze skat wapiennych badz dolomitowych
do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamodwienia? Jedli
tak, to do ktdrych warstw Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie?

Odpowiedz :
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania kruszyw ze skat wapiennych badZz dolomitowych
do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamowienia

Strona2:z8



Pytanie nr 9:

Czy zamawiajgcy dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych
gumg z przetworzonych opon samochodowych na potrzeby niniejszego zamdwienia? Jesli
tak, to do ktorych warstw Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych
guma z przetworzonych opon samochodowych na potrzeby niniejszego zamdwienia.

Pytanie nr 10:

Czy zamawiajacy dopuszcza stosowanie destruktu ztomu papy do produkcji mieszanek
mineralno asfaltowych na potrzeby niniejszego zaméwienia? Jedli tak, to do ktérych warstw
Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie?

Odpowiedi:

Zamawiajagcy nie dopuszcza stosowania destruktu ztomu papy do produkcji mieszanek
mineralno asfaltowych na potrzeby niniejszego zamoéwienia.

Pytanie nr 11:

Na ile lat przewidziana jest trwatos¢ konstrukcji nawierzchni?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w SIWZ zapisat ze wymaga udzielenia gwarancji jakosci i rekojmi, przedmiotu
zamoOwienia na okres nie kroétszy niz 36 miesiecy .

Pytanie nr 12:

Czy zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania réwnowaznego materiatu w stosunku
do kruszywa famanego, czyli kruszywa betonowego (przekrusz betonowy)?

Odpowiedzi:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania kruszywa betonowego (przekruszu
betonowego) zamiast kruszywa famanego.

Pytanie nr 13:

Czy zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania podbudowy z kruszywa famanego
z chalcedonu bad? jakikolwiek udziat tego materiatu w konstrukcji drogi?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wykonania podbudowy z kruszywa famanego
z chalcedonu badz jakikolwiek udziat tego materiatu w konstrukcji drogi.

Pytanie nr 14:

Czy zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania podbudowy z kruszywa pochodzgcego
z recyklingu bad? jakikolwiek udziat tego materiatu w konstrukgcji drogi?
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwos¢ wykonania podbudowy z kruszywa pochodzgcego
z recyklingu badz jakikolwiek udziat tego materiatu w konstrukcji drogi.

Pytanie nr 15:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zatgczyt do SIWZ cata dokumentacje projektowq i
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamodwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny z zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, zas
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkdéw realizacji inwestycji nie
obciazg Wykonawcy, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedi:
Zamawiajacy zataczyt catg posiadana dokumentacje.

Pytanie nr 16:

Prosze o potwierdzenie faktu, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamowienia, ktére zachowujg waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obcigzg Wykonawcy, a termin wykonania zamédwienia ulegnie
stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz :
Zamawiajacy zatgczyt do SIWZ (11) zaswiadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robot
budowlanych.

Pytanienr 17:

Prosze o potwierdzenie faktu, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
btednie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z
dokumentacji projektowe]j zatagczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

Odpowiedz:
Warunki zmiany umowy zawarto w § 14 projektu umowy.

Pytanie nr 18:

W celu dokonania rzetelnej wyceny, prosze o wyszczegolnienie materiatow z rozbiorki, ktore
sg wiasnoscia Zamawiajgcego, prosze o wskazanie ewentualnego miejsca odwozu dla
kazdego z wymienionych materiatéw oraz stanu w jakim ten materiat ma zostad
zabezpieczony.
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Odpowiedzi:

Wiasnoscia zamawiajacego jest nadmiar destruktu bitumicznego z frezowania jezdni
pozostaty po wykonaniu pobocza. Materiat spryzmowany w odlegtosci 1 km od terenu
budowy.

Pytanie nr 19:
W celu dokonania rzetelnej wyceny, prosze o wyszczegdlnienie materiatéw z rozbiorki, ktére
sg wiasnoscig Wykonawcy.

Odpowiedz :

Witasnoscia zamawiajgcego jest nadmiar destruktu bitumicznego z frezowania jezdni
pozostaty po wykonaniu pobocza. Wihasnoscia Wykonawcy beda pozostate materiaty z
rozbiérki.

Pytanie nr 20:

Prosze o odpowiedZ czy materiat pochodzacy z frezowania nawierzchni asfaltowej stanowi
wtasnos¢ Wykonawcy czy Zamawiajgcego?

Odpowiedzi:
Jak pkt 18.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiajacy planuje przekaza¢ teren budowy czesciami czy w catosci? Jezeli
Zamawiajacy planuje przekaza teren budowy czesciami, to prosze precyzyjnie wskazac
poszczegdlne czesci i podad termin ich przekazania.

Odpowiedz :
Zamawiajacy przekaze teren budowy w catosci.

Pytanie nr 22:

Prosze o potwierdzenie, ze za termin wykonania zamoéwienia uznane bedzie faktyczne
zakonczenie przez Wykonawce wykonywania robét objetych zamodwieniem, tj. zgtoszenie
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru. W przypadku odmowy, prosze o wyjasnienie, co
bedzie uznawane za termin wykonania Zamdwienia.

Odpowiedz :

Za termin wykonania zamowienia uznany bedzie dziers zgtoszenia zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru — w przypadku odbioru bez wad, lub ich usuniecia w wyznaczonym w protokdle
odbioru robot terminie. Warunki i konsekwencje odmowy odbioru koricowego przedmiotu
umowy zawarto w § 13 ust. 3 projektu umowy.

Strona5z8



Pytanie nr 23:
Zwracam sie z prosbg do Zamawiajgcego o udostepnienie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada dokumentacji geologicznej.

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiajacy akceptuje uzaleznienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu
oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesuniecie bezwzglednego terminu
realizacji adekwatnie od daty podpisania Umowy?

Odpowiedz :
Nie. Zamdwienie nalezy wykonac do 2 lipca 2018 r. Zamawiajgcy zamierza zawrze¢ umowe w
okresie zwigzania oferta.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiajacy akceptuje wymog uprzedniego zgioszenia Wykonawcy ewentualnego
ograniczenia robét nie pdiniej niz 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia tej czesci
robot, ktérej dotyczy ograniczenie?

Odpowiedz :

Tak. Zamawiajacy akceptuje wymoég uprzedniego zgloszenia Wykonawcy ewentualnego
ograniczenia robdt nie pdzniej niz 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia tej czesci
robét, ktérej dotyczy ograniczenie.

Pytanie nr 26:

Jezeli zgtoszenie ograniczenia nastgpi po zawarciu przez Wykonawce umowy
podwykonawczej dotyczacej realizacji robat, ktérych dotyczy ograniczenie, czy Zamawiajacy
zwroci Wykonawcy udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w  wyniku
ograniczenia?

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy zwrdci udokumentowane koszty zwigzane z zawarciem umowy
o podwykonawstwo.

Pytanie nr 27:
Czy Zamawiajacy akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez

Zamawiajgcego z Wykonawcg, uwzgledniajgcym mozliwosci technologiczne i reguty sztuki
budowlanej?

Odpowiedz:

Tak, lecz tylko dotyczgcych wad i usterek powstatych po odbiorze koicowym przedmiotu
zamowienia.
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Pytanie nr 28:
Czy Zamawiajacy posiada obliczenia hydrologiczne dla przepustéw?

Odpowiedz :
Nie. Zamawiajgcy nie posiada obliczen hydrologicznych dla przepustéw.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiajgcy przewiduje wykonywanie robot na Placu Budowy w/w inwestycji przez
innych wykonawcéw (np. gestorow sieci). Jesli tak, to jaki jest zakres i jakie terminy
wykonania robot?

Odpowiedz :

Zarzadca drogi wydat zezwolenia Polskiej Spétce Gazownictwa Sp. z 0.0. {nr 2.2018 i 3.2018 z
26.02.2018 r.) na umieszczenie sieci i przytaczy gazowych w pasie drogowym na odcinku
objetym zaméwieniem. W wydanych decyzjach zobowigzano PSG do realizacji robét przed
wykonaniem modernizacji drogi planowanej do rozpoczecia w maju 2018 r. lub jedynie po
uzgodnieniu i na warunkach Wykonawcy robét drogowych w przypadku zamiaru realizacji
zezwolenia po zawarciu umowy z wykonawca robét drogowych. Do chwili obecnej PSG nie
wystgpita z wnioskami o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego dla realizacji sieci
przytgczy gazowych.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiajgcy bedzie sie przychylat do ewentualnych présh wtascicieli posesji dotyczacych
wykonania dodatkowych zjazdow do ich posesji za dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy,
ktére pokryje Zamawiajacy?

Odpowiedz:
Nie. W ramach zadania przewidziano przebudowe istniejgcych zjazddw z kostki brukowej na
powierzchni 32 m?>.

Pytanie nr 31:

Wnosze o zmiane wysokosci kar do 0,1% - ktéry jest powszechnie przyjety w tego typu
zamowieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Wprawdzie mozliwos$é
dochodzenia kary umownej nie jest uzalezniona wprost od wystgpienia szkody, jednak cena
zaistniafej z tego powodu szkody moze mie¢ wptyw na ograniczenie wysokosci dochodzonej
kary umownej (por. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. Akt V CSK
34/06). Co wiecej, Sad Najwyzszy podnidst, ze oceniajgc, czy kara umowna jest razgco
wygorowana, czy nie, nalezy kierowac sie wysokoscig rzeczywiscie poniesionej szkody (
rozumianej szeroko jako wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowigzania; tak
m. in. SN w wyroku z 14 kwietnia 2005, sygn. Akt Il CK 626/04), a doktadniej wysokoscig
odszkodowania, jakie bytoby naleine wierzycielowi na zasadach ogdlnych. Wynika to z
brzmienia art. 484 § 2 k.c., ktéry odnoszac sie do ,razgco wygoérowanej” kary implikuje
istnienie znacznej dysproporcji miedzy poniesiong szkodg, a zgdang kara. | choé na etapie
decydowania o tym, czy kara umowna sie nalezy, czy nie, istnienia szkody poniesionej przez
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wierzyciela nie bierze sie w ogéle pod uwage (szkoda nie ma bowiem znaczenia dla ustalenia,
czy kara sie naleizy, czy nie), to przy ocenie wysokosci kary umownej w zwigzku z jej
miarkowaniem trzeba wzig¢ pod uwage nie tylko jej istnienie, ale i rozmiar.

Odpowiedi:

Przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z péin. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z
2017 r. poz. 459 z pdin. zm.) nie wskazujg gornej granicy kar umownych, jakie Zamawiajgcy
moze przewidzie¢ we wzorze umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Kary umowne przewidziane przez zamawiajgcego nie sg wygdrowane, stuzg tylko
zmotywowaniu Wykonawcow do nalezytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
W zwigzku z powyiszym, Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany wysokosci kar umownych do
0,1%, o ktére wnioskuje Wykonawca.

Pytanie nr 32:

Wykonawca prosi zamawiajgcego o potwierdzenie, ze ewentualne odpowiedzialnosci za
szkody innych podmiotéw, zwigzane z utratg zysku lub produkcji, lub szkody posrednie,
nastepcze (np. utracone korzysci), a bedace nastepstwem realizacji przedmiotu zamdwienia,
a nie wynikajace z winy Wykonawcy, bedg obcigzaty Zamawiajgcego.

Odpowiedz :

Zasady odpowiedzialnosci i obowigzki Wykonawcy zostaty okreslone w projekcie umowy w §
7ust. 1,2,3,5i6.

Pytanie nr 33:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie prac w godz. 22:00 + 06:007?

Odpowiedz :
Zamawiajacy nie dopuszcza prowadzenia prac w godz. 22:00 + 06:00.

Zastepca Przewodniczacego
Komisji Przetargowej

<o. Zﬁdﬁﬂanfb

Ewa Redmann
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