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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie zakresu prac oraz wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót dla: 
 

Przebudowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych kolidującego z budową windy 
zewnętrznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Budowlanych 8 

w Koluszkach 
 

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

• Specyfikacja, niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu na wykonanie 
robót określonych w pkt.1.  

• Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robót objętych przetargiem. 
• Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią: dokumentacja 

projektowa z opisem technicznym i kosztorys nakładczy. 
 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych  
z realizacją zadania określonego w pkt.1. Całość przedsięwzięcia obejmuje: 
 

- przebudowę przyłącza ciepłowniczego o średnicy 2φ76,1/140 mm od punktu PW do punktu 
PK o łącznej długości L=12,60 m. 

- likwidacja istniejącego odcinka przyłącza preizolowanego pomiędzy projektowanymi 
załamaniami Z1 – Z4 o łącznej długości  L=8,50 m. 

- likwidacja istniejącego nieczynnego kanału ciepłowniczego kolidującego z przebudową 
przyłącza na odcinku o długości L=5,00 m. 

 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST, 
obowiązującymi normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów opracowanych 
przez ich producentów oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
 

4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie określonym w 
umowie na wykonanie robót. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiający dostarczy 
Wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dziennik budowy. Wykonawca 
złoży oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową i warunkami w terenie. 
 

4.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJ Ą 
       TECHNICZNĄ 
 

Dokumentacja projektowa i „Specyfikacja...” oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z „Dokumentacją projektową", „Kosztorysem nakładczym i „Specyfikacją...". Dane 
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określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 

4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające dostęp do terenu budowy i powierzonego mienia. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscu określonym przez 
Zamawiającego tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W czasie trwania robót, 
Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały będzie składował w ustalonych miejscach i 
należytym porządku, a zbędne usuwał z terenu budowy. 
Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu. 
 

4.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca będzie: 

• Utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku,  
• Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niej, 
• Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej. 

 

Pokrycie ewentualnych kosztów przyjęcia odpadów na wysypisko (zwałowisko) leży po stronie 
Wykonawcy. 
 

4.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

4.6. OCHRONĄ I UTRZYMANIE ROBÓT 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót przez pełen okres trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do 
czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot 
umowy i jego poszczególne elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej 
winy lub winy osób trzecich pracujących na jego rachunek, w zdeponowanym czasowo na 
terenie budowy mieniu Zamawiającego. 
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4.7. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 

5. MATERIAŁY 
5.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA 
 

Wszystkie materiały powinny być wbudowywane zgodnie z projektem technicznym, 
wymaganiami technicznymi dołączonymi do specyfikacji dla stosowanych podstawowych 
produktów i kosztorysem ofertowym. Powinny mieć aktualny certyfikat dopuszczający je do 
stosowania w budownictwie oraz pozytywną ocenę higieniczną. Istnieje możliwość stosowania 
materiałów zamiennych w trakcie budowy. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót, winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań (aprobaty techniczne materiałów i atesty techniczne 
urządzeń). Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez oferenta Zamawiającemu. 
Materiały posiadające atesty, na urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Oferent powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru badania.  
 

5.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość oraz 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
 

5.3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpływu na jakość i uciążliwość otoczenia wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia 
zmian sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zastosowany 
sprzęt musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
„Dokumentacji projektowej” i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 
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dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację; przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego 
me może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane; i niedopuszczone do robót.  
 

5.4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w „Dokumentacji projektowej" i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym Umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

5.5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
„Dokumentacji projektowej”, „Kosztorysu nakładczego", „Specyfikacji...”oraz poleceniami 
Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 
zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Sprawdzenie robót lub ich wyznaczenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w „Umowie", „Dokumentacji projektowej" i w 
„Specyfikacji...”,a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań-materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
„Dokumentacji projektowej" i „Specyfikacji...". Minimalne wymagania, co do zakresu badań są 
określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
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z Umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.2. BADANIA I POMIARY 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Zamawiającego. 
 

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający może 
dokonać badania, które zostanie przeprowadzone na wybranym przez Zamawiającego odcinku 
rury preizolowanej wytypowanej z dowolnej partii materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 
na plac budowy. Badania nie będą wymagane, jeżeli dostarczony materiał będzie poparty 
odpowiednimi badaniami stwierdzającymi zgodność z wymaganiami zawartymi w 
„Dokumentacji projektowej”. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami „Dokumentacji 
projektowej", „Kosztorysu nakładczego" „Specyfikacji" na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

6.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić 
do użycia materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji i certyfikat lub 
świadectwo zgodności producenta. 
Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia 
- ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z „Dokumentacją projektową”, „Kosztorysem nakładczym” i 
„Specyfikacją...”, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.5.WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR PREIZOLOWANYCH STA LOWYCH 
 

1. Wszystkie elementy muszą spełniać warunki określone w normach : 

− PN-EN 253 

− PN-EN 448 

− PN-EN 488 

− PN-EN 489 

2. Rury stalowe muszą być:  

− produkowane ze stali P235GH,  

− zgodne z normami DIN 1626-1984, DIN 2458 
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− atestowane 

− przed zapianowaniem poddane procesowi śrutowania 

3. Izolacja z pianki PUR: 

− Oferowane rury preizolowane dla średnic 33,7/90 – 273,0/400 muszą spełniać wymóg, 

aby zmierzona wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ50 nie była wyższa niż 

0,0275 W/mK, dla rur ze stalową rura przewodową dostarczanych w odcinkach prostych. 

Należy do oferty załączyć kopie wyników badań wykonanych przez niezależny instytut 

badawczy potwierdzających wielkość λ50 dla rur prostych. 

− Zastosowanie cyklopentanu jako środka spieniającego, przy produkcji izolacji 

poliuretanowej zarówno rur jak i kształtek 

4. Rury osłonowe muszą być produkowane z polietylenu III generacji, w którym nie występuje 

koncentracja naprężeń i posiadać atest producenta granulatu. 

5. Grubość ścianki rury osłonowej musi być zgodna z PN-EN 253 

6. Do produkcji kolan preizolowanych można stosować wyłącznie kolana stalowe gięte na 

zimno lub kolana hamburskie z dospawanymi prostymi odcinkami rur. Nie wolno stosować 

kolan segmentowych. 

7. Mufy dla średnic rur w zakresie od DN25 – DN150  powinny być termokurczliwe 

sieciowane radiacyjnie. 

8. Mufy dla średnic większych i równych DN 200 powinny być elektrycznie zgrzewane i 

pianowane z agregatu. 

9. Rury preizolowane powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną dopuszczającą do 

przesyłania nośnika ciepła o ciśnieniu roboczym do 2,5 MPa. 

 

7. DOKUMENTY 
7.1. DZIENNIK BUDOWY 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
• Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
• Uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót 
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• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach i Uwagi i polecenia Zamawiającego, 
• Datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
• Dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 

7.2. KSIĘGA OBMIARU  
 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót prowadzone są w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w ślepym kosztorysie. 
 

7.3 POZOSTAŁE DOKUMENTY 
 

Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także: 
• Protokóły przekazania placu budowy, 
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• Protokóły z odbioru robót, 
• Protokóły z narad i ustaleń, 
• Korespondencję związaną z robotami. 

 

7.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW 
 

Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów; spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze 
dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót zgodnie z.„Dokumentacją Projektową”, 
„Kosztorysem Nakładczym” i „Specyfikacją...”, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 

8.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
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posiadał ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

8.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

9.2. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.3. Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy. 
Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
„Dokumentacją...”. 
W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, lub też nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 

9.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KO ŃCOWEGO ROBÓT. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
• Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
• Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• Dziennik budowy i księgi obmiarów, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz przeprowadzonych badań i prób technicznych, 
• Certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów, 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

W przypadku, gdy według Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 
Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony zostanie 
odbiór ostateczny. 
 

9.4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę (Oferenta) zgodnie z założeniami 
dokumentacji projektowej i kosztorysów ofertowych. Cena ofertowa będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie całości zamówienia. 
 

10. ZAKRES PROWADZANYCH PRAC  
 

Prace będą prowadzone zgodnie z projektami budowlanymi oraz decyzjami o pozwoleniu na 
budowę. Szczegółowy opis oraz wymagania techniczne dotyczące zakresu prowadzonych prac 
zostały zawarte w opracowanym projekcie technicznym, który jest w posiadaniu 
Zamawiającego. Najistotniejsze ich elementy przedstawia poniższa specyfikacja.  
Dla zadania przewiduje się następujące prace: 

• Wytyczenie geodezyjne tras ciepłociągów, 
• Wyznaczenie w terenie miejsc kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 
• Odkrywka sposobem ręcznym miejsc kolizji z zabezpieczeniem przez podwieszenie 

odkrytego uzbrojenia podziemnego, 
• Ręczne wykonanie wykopu liniowego w miejscach niedostępnych dla sprzętu 

mechanicznego, 
• Mechaniczne wykonanie wykopu liniowego pod układkę rurociągów preizolowanych, 
• Rozbiórka istniejącego kanału łupinowego w miejscach wskazanych w projekcie, 
• Rozbiórka istniejących podłoży betonowych w miejscach koniecznych, 
• Wykonanie podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi preizolowane, 
• Ułożenie rur preizolowanych w gotowym wykopie, 
• Montaż armatury odcinającej 
• Wykonanie obsypki i zasypki systemowej piaskiem ułożonych w wykopie rur 

preizolowanych, 
• Wykonania zasypania piaskiem wraz z zagęszczeniem ubytków po zdemontowanej sieci 

kanałowej, 
• Ułożenie taśmy ostrzegawczej nad rurociągami w częściowo zasypanym wykopie, 
• Zasypka pozostałej części wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem, 
• Uporządkowanie i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

11. INNE UWARUNKOWANIA 
 

• Dopuszcza się wprowadzenie przez Zamawiającego zmian mających wpływ na zakres 
robót. 

• Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobów, urządzeń i armatury użyte w dokumentacji 
technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub 
standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z 
zastrzeżeniem, że przyjęte do wyceny materiały nie odbiegają jakością i standardem od 
przyjętych w dokumentacji. 

• Roboty dodatkowe wynikłe w trakcie wykonywania robót, a niemające wyceny 
jednostkowej, będą rozliczane wg wskaźników kalkulacyjnych podanych w zbiorczej 
tabeli elementów scalonych 
(R= ...zł/r-g,  Kpośr. = ...%, zysk = ...%,  Kzakupu = ...%). 
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12. PERSONEL KIEROWNICZY I WYKONAWCZY 
 

Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane do prowadzenia robót w 
zakresie objętych zamówieniem. 
 

13. PRZEPISY ORAZ PODSTAWOWE NORMY ZWI ĄZANE 
 

a). Polskie Normy 
 

PN-B10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania  
przy odbiorze. 

PN-EN 253:2005 Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur  
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio  
w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji 
cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego  
z polietylenu. 

PN-EN 448:2005 Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur  
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio  
w gruncie. Kształtki. Zespoły z rury przewodowej stalowej, izolacji 
cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego  
z polietylenu. 

PN-EN 488:2005 Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur  
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio  
w gruncie.. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych  
z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym  
z polietylenu. 

PN-EN 489:2005 Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur  
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio  
w gruncie.. Zespół złącza stalowych rur przewodowych  
z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym  
z polietylenu. 

PN-EN 13941:2006  Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu 
 preizolowanych rur zespolonych 

. 
PN-85/C-04601 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badanie jakości 

wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
 

b). Dokumenty inne 
 

D.U. 00.106.1126          Prawo budowlane 
D.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie 
D.U.97.129.844  Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
COBRTI INSTAL   „Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru  

i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów 
preizolowanych” 
 

Instrukcje montażowe producentów materiałów sieci 
ciepłowniczych 


